



# UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA

Corso Roma, 35 - 13019 Varallo (VC) tel. 0163 51555 – 53800 fax 0163 52405  
e mail: info@unionemontanavalsesia.it Cod. fisc. 82003830021

## STAZIONE UNICA APPALTANTE

**VERBALE DI GARA PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO,  
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ISOLAMENTO DELLA COPERTURA DEL  
PALAZZETTO DELLO SPORT NEL COMUNE DI ALAGNA. CIG 7911703FD7 – CUP  
B37J18000610006**

### APPALTO DA ESEGUIRE PER CONTO DEL COMUNE DI ALAGNA (VC)

L'anno duemiladiciannove, addì 13 del mese di giugno, alle ore 14:00 nella sede dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia in Varallo Sesia, Corso Roma 35, si è riunita in seduta riservata per l'affidamento in appalto del servizio in oggetto la Commissione esaminatrice, nominata con determinazione del Responsabile del Servizio Agrario Ambiente Territorio n.120 del 13/06/2019, composta dai signori:

- **Presidente: Godio Marco – Responsabile del Settore Agrario, Tecnico, Territorio, Ambiente dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia;**
- **Commissario: Geom. Sara Bianchi – Istruttore Tecnico dell'Unione Montana**
- **Commissario: Ing. Giuseppe Giammarinaro, Dirigente A.S.L. VC**





---

# Report della Procedura LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ISOLAMENTO DELLA COPERTURA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT NEL COMUNE DI ALAGNA n. 110785873 effettuata da UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA

## Sommario

Documentazione della Procedura .....	1
Configurazione della Procedura .....	2
Composizione della Commissione Giudicatrice .....	10
Partecipanti alla Procedura .....	10
Gara aggregata .....	11
Riepilogo Offerte .....	11
Attribuzione dei Punteggi .....	21
Proposta di Graduatoria .....	27
Proposta di Aggiudicazione .....	27
Registro di controllo .....	28
Comunicazioni di Procedura .....	31
Verbalì intermedi .....	33

## Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della procedura e gli atti amministrativi dell'amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato il nome e la descrizione.

*Allegato* ALLEGATO A \_DICH. AGGIUNTIVE.doc

*Documento Pubblicato*

*Allegato* DGUE.doc




*Documento Pubblicato*

*Allegato* ALL. C - OFFERTA ECONOMICA.pdf

*Documento Pubblicato*



---

1  
  

*Allegato* CHIARIMENTO DEL PROGETTISTA.pdf

*Documento Pubblicato*

*Allegato* DISCIPLINARE DI GARA.pdf

*Documento Pubblicato*

*Allegato* ALLEGATO B - Offerta tecnica.pdf

*Documento Pubblicato*

*Allegato* BANDO DI GARA.pdf

*Documento Pubblicato*

*Allegato* PROGETTO ESECUTIVO.zip

*Documento Pubblicato*

## Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

### *Informazioni generali sulla Procedura*

<i>Id Procedura</i>	110785873
<i>Nome Procedura</i>	LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ISOLAMENTO DELLA COPERTURA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT NEL COMUNE DI ALAGNA
<i>Codice CIG</i>	7911703FD7
<i>Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura</i>	Nessun indicazione aggiuntiva
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1029241
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	45261210-9 - Lavori di copertura di tetti
<i>Codici categorie SOA</i>	OG 1 II - Edifici civili e industriali (classe II).
<i>Inclusione delle offerte sopra la base dasta:</i>	Le offerte sopra la base dasta non sono incluse

### *Delegati alla gestione della Procedura*

Report della Procedura LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ISOLAMENTO DELLA COPERTURA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT NEL COMUNE DI ALAGNA n. 110785873 effettuata da UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA

---

<i>Nome</i>	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA
<i>Login</i>	user_191145
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA (82003830021)
<i>Indirizzo email</i>	cert@pec.unionemontanavalsesia.it
<i>Num. telefono</i>	016353800
<i>Responsabile Unico del Procedimento</i>	
<i>Nome</i>	GODIO MARCO
<i>Login</i>	user_195281
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA (82003830021)
<i>Indirizzo email</i>	godio@pec.unionemontanavalsesia.it
<i>Num. telefono</i>	016351555
<i>Informazioni sul tipo di Procedura</i>	
<i>Tipo di Procedura</i>	Procedura Aperta
<i>Modalità offerta economica?</i>	Valore percentuale
<i>Valuta di riferimento</i>	EUR
<i>Unitaria o totale?</i>	Totale
<i>Informazioni sulle tempistiche della Procedura</i>	
<i>Data di avvio della Procedura</i>	venerdì 17 maggio 2019 13.43.47 CEST
<i>Data di chiusura della fase di accettazione offerte</i>	mercoledì 12 giugno 2019 23.59.00 CEST
<i>Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa</i>	
<i>La gestione dell'offerta offline è abilitata ?</i>	No
<i>Giustificativo all'Offerta economica?</i>	No
<i>L'allegato dettaglio prezzi unitari offerti è abilitato ?</i>	No
<i>La richiesta di dichiarazione di impegni è abilitata ?</i>	No
<i>La valutazione del 10% dei fornitori è attivata ?</i>	No
<i>L'inserimento offerta economica in lettere è attivata ?</i>	Si
<i>Base d'asta</i>	368.000,00000 EUR

---



Report della Procedura LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ISOLAMENTO DELLA COPERTURA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT NEL COMUNE DI ALAGNA n. 110785873 effettuata da UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA

<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	10.402,22000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	-
<i>Soglia percentuale</i>	0,00000 %
<i>Criteri di aggiudicazione</i>	Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
<i>Ordine di apertura della busta tecnica ed economica</i>	La valutazione tecnica ha preceduto la valutazione economica
<i>Il cripting delle offerte è attivato?</i>	Si
<i>La gestione delle offerte anomale è attivata?</i>	Si
<i>Formula usata per il calcolo dei punteggi</i>	Sconto massimo
<i>La funzione di Firma delle Offerte è attivata?</i>	Si
<i>I fornitori vedono la classifica completa al termine della procedura</i>	

*Informazioni sui parametri di trattativa*

**Tabella 1. Parametri della trattativa**

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni
DGUE	Si richiede di allegare il documento unico di gara europeo compilato e firmato digitalmente	Amministrativo	Libero		Allegato	
Dichiarazione Aggiuntiva - Modello A	Si richiede di allegare il Modello A compilato e firmato digitalmente	Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ISOLAMENTO DELLA COPERTURA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT NEL COMUNE DI ALAGNA n. 110785873 effettuata da UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione in merito alla forma in cui l'impresa partecipa alla gara	Si prega di dichiarare la forma di partecipazione alla gara scegliendo tra le opzioni proposte (in forma singola; RTI costituendo; RTI costituito; GEIE; Consorzio).	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Consorzio, GEIE, In forma singola, RTI costituendo, RTI costituito
Documenti richiesti in caso di partecipazione come RTI / GEIE / Consorzio	In caso di partecipazione alla gara sotto forma di RTI / Consorzio / GEIE, si richiede di caricare tutti i documenti individuati negli atti di gara. Se si partecipa alla gara in forma singola, si richiede di allegare un documento che lo dichiari. Laddove sia necessario allegare più di un file, allegarli in un'unica cartella .zip (o equivalente). I singoli documenti, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara, dovranno essere firmati digitalmente. La cartella .zip	Amministrativo	Libero		Allegato	

UNIONE MONTANA dei COMUNI della VALSESIA  
VARALLO (VC)

*[Handwritten signatures]*

Report della Procedura LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ISOLAMENTO DELLA COPERTURA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT NEL COMUNE DI ALAGNA n. 110785873 effettuata da UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA


Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	non dovrà essere firmata digitalmente.					
Avvalimento	Se il concorrente intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento, si prega di allegare in questo campo tutta la documentazione necessaria, come indicato nella documentazione di gara. Laddove sia necessario allegare più di un file, allegarli in un'unica cartella .zip (o equivalente). I singoli documenti, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara, dovranno essere firmati digitalmente. La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente. Se il concorrente non intende ricorrere a questo istituto si prega di allegare una dichiarazione in tal senso.	Amministrativo	Libero		Allegato	



Report della Procedura LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ISOLAMENTO DELLA COPERTURA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT NEL COMUNE DI ALAGNA n. 110785873 effettuata da UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Classificazione per fasce di importi ex Art. 61, c. 4 del D.P.R. 207/2010	Si prega di selezionare la propria classificazione per fasce di importi ex. Art. 61, c. 4 del D.P.R. 207/2010.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			I - fino a Eur 258.000, II - fino a Eur 516.000, III - bis - fino a Eur 1.500.000, III - fino a Eur 1.033.000, IV - fino a Eur 2.582.000, V - fino a Eur 5.165.000, VI - fino a Eur 10.329.000, VII - fino a Eur 15.494.000, VIII - oltre Eur 15.494.000
Certificazione SOA	Si prega di allegare copia della certificazione SOA secondo quanto richiesto e precisato nella documentazione di gara. Il documento dovrà essere firmato digitalmente, salvo quanto diversamente previsto dalla documentazione di gara.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Certificazione UNI EN ISO 9001:2008	Si prega di allegare copia della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008, secondo	Amministrativo	Libero		Allegato	

*[Handwritten signatures]*




Report della Procedura LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ISOLAMENTO DELLA COPERTURA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT NEL COMUNE DI ALAGNA n. 110785873 effettuata da UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	quanto richiesto e precisato nella documentazione di gara. Il documento dovrà essere firmato digitalmente, salvo quanto diversamente previsto dalla documentazione di gara.					
Garanzia Provvisoria	Si richiede di allegare copia della garanzia provvisoria emessa con riferimento alla presente procedura di gara, nel rispetto delle prescrizioni previste nel disciplinare di gara.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Contributo ANAC	Si richiede di allegare copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo versato all'ANAC, con riferimento alla presente procedura di gara. La ricevuta dovrà essere firmata digitalmente.	Amministrativo	Libero		Allegato	
PassOE	Si richiede di allegare copia del PASSOE rilasciato dal ser-	Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ISOLAMENTO DELLA COPERTURA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT NEL COMUNE DI ALAGNA n. 110785873 effettuata da UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	vizio AVC-PASS					
Attestato di sopralluogo	Si richiede di allegare copia dell'attestato di avvenuto sopralluogo rilasciato dal Comune di Alagna	Amministrativo	Libero		Allegato	
OFFERTA TECNICA	Si richiede di allegare in un'unica cartella ".zip" (o equivalente) l'offerta tecnica contenente il Modello B e le inerenti relazioni descrittive, firmati digitalmente singolarmente dal legale rappresentante	Tecnico	Libero	Max: 80,00 Min: 40,00	Allegato	
Offerta Economica	Si richiede di allegare l'apposito Modello C che comprenderà anche, a pena di esclusione, l'indicazione da parte del soggetto offerente dei propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro /Art. 95, comma 10 del D.lgs. 50/2016 e	Economico	Libero		Allegato	



*[Handwritten signature]*

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	s.m.i.). Firmato digitalmente dal legale rappresentante e con l'apposizione del bollo competente da € 16,00					

## Composizione della Commissione Giudicatrice

<i>Presidente della Commissione:</i>	MARCO GODIO
<i>Commissario 1:</i>	SARA BIANCHI
<i>Commissario 2:</i>	GIUSEPPE GIAMMARINARO

## Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

**Tabella 2. Schede dei fornitori che hanno partecipato alla trattativa**

<i>Ragione sociale</i>	Bertini srl
<i>Login</i>	user_34129
<i>Indirizzo e-mail</i>	bertinisrl@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01906730021
<i>Indirizzo</i>	loc Miniere 9, 13020 RIVA VALDOBBIÀ (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0163922984
<i>Ragione sociale</i>	DAGO GUIDO
<i>Login</i>	user_159982
<i>Indirizzo e-mail</i>	dagoguido@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01935390029
<i>Indirizzo</i>	frazione San Gottardo, 13020 RIMELLA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	3398620265

## Gara aggregata

Questo capitolo contiene l'elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa gara non è di tipo aggregato

## Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

**Tabella 3. Riepilogo delle offerte**


<i>Id Offerta</i>	1560364334397
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1206939
<i>Num. Protocollo Ente</i>	3826
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	DAGO GUIDO
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta non valida, busta amministrativa rifiutata
<i>Data</i>	mercoledì 12 giugno 2019 20.32.14 CEST
<i>Sconto</i>	Informazione riservata
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	DGUE DAGO .pdf.zip
	Dimensioni: 622 KB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): RnQb2ttm4v3Ep/QnqvscWw==

Report della Procedura LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ISOLAMENTO DELLA COPERTURA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT NEL COMUNE DI ALAGNA n. 110785873 effettuata da UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA

	<p>Hash(SHA-1-Hex): cd51f636745bdf62637b567954df6edcd5d1410f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 69c3d68993a77ce2ef7f64cf5e43a6b-cd65ce4425b745e7b1ce8927e296f77f8</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione Aggiuntiva - Modello A (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>ALLEGATO A _DICH. AGGIUNTIVE.pdf.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 597 KB</p>
	<p>Firmatari: DAGO GUIDO</p>
	<p>Hash(MD5-Base64): iJaERjbEuCncpri0DMx8og==</p>
	<p>Hash(SHA-1-Hex): b80e591b8731fa187f0d01e84576e4ddff7a3364</p>
	<p>Hash(SHA-256-Hex): e8570b683089132ffe5fbdf7eca178f-85622daf678cf5785b6c2e3a201a41238</p>
	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>
	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione in merito alla forma in cui l'impresa partecipa alla gara (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>In forma singola</p>
<p><i>Documenti richiesti in caso di partecipazione come RTI / GEIE / Consorzio (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>ALLEGATO A _DICH. AGGIUNTIVE.pdf.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 597 KB</p>
	<p>Firmatari: Controllo non previsto</p>
	<p>Hash(MD5-Base64): iJaERjbEuCncpri0DMx8og==</p>
	<p>Hash(SHA-1-Hex): b80e591b8731fa187f0d01e84576e4ddff7a3364</p>
	<p>Hash(SHA-256-Hex): e8570b683089132ffe5fbdf7eca178f-85622daf678cf5785b6c2e3a201a41238</p>
	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

Report della Procedura LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ISOLAMENTO DELLA COPERTURA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT NEL COMUNE DI ALAGNA n. 110785873 effettuata da UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA

	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>AVVALIMENTO.zip</p> <p>Dimensioni: 26 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): w733PgbVKzmmQwOIjT0uhw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 91fdc15a03c08a97ab956392e81b6326518c9183</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f579ca6ec34e5591411b01e2a560668-99787ad65c4b604da46868d83fa80de22</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i></p>	
<p><i>Classificazione per fasce di importi ex Art. 61, c. 4 del D.P.R. 207/2010 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>II - fino a Eur 516.000</p>
<p><i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>CC_soa_EBG_GROUP_03.10.2018.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 174 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): RRI/Z0BgpzvzWAb8Ih8I9A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5778b33a45f8175d1cde561d64ed18be58d835a7</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 00e74fc7593ad89a21f61bf17ae8986-82c5cca9f9ddc9fa464b7401df730c2de</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>CC_iso_EBG_GROUP_20.07.2018.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 190 KB</p>




Report della Procedura LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ISOLAMENTO DELLA COPERTURA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT NEL COMUNE DI ALAGNA n. 110785873 effettuata da UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA

<p><i>Garanzia Provvisoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 2kK4sWxLoIyM3kar6laeGg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2045f5179cae2c77bf3f99cd75a806b5de52893e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 08e97caaa13cd1fc6f11927066e05f8-83f83a58a01b0f07c86303426f6b9de3b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>cauzione provvisoria firmata.pdf.p7m</p>
<p><i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: DAGO GUIDO</p> <p>Hash(MD5-Base64): IQYVfV47pA0x8UO/6GR5fw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): fe1f0db127e885c0d6ec4ec209f2266017eef75d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): aecfe22117da2504ab3d67c5da97ff2-d347e53954d700490c6c25264f727b485</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Ricevuta12_06_2019ANAC.pdf</p> <p>Dimensioni: 68 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): H7vk+UtF3mOI5Hh5B/FA2Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 16a4c4bc601d94e5855917d30faf2097e539621f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 25fe6deadaa25a885ad5cfe7eb295d5-172237798813a76f959d7cc2936351b1c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>



Report della Procedura LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ISOLAMENTO DELLA COPERTURA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT NEL COMUNE DI ALAGNA n. 110785873 effettuata da UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA

<i>PassOE (Parametro Amministrativo)</i>	show_PASSoe-7911703FD7.pdf.p7m  Dimensioni: 165 KB Firmatari: MESSINA NICOLA; DAGO GUIDO Hash(MD5-Base64): 7emJaoruVomtew/yJANMTw== Hash(SHA-1-Hex): b1f65e2c7000545166c8e58070606090388edb02 Hash(SHA-256-Hex): 55df217f5bb9b32c61664eb65c3c68f-015e2571f542b06eacd551cdec7eb2930 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Attestato di sopralluogo (Parametro Amministrativo)</i>	sopraluogo Alagna.pdf.p7m  Dimensioni: 321 KB Firmatari: DAGO GUIDO Hash(MD5-Base64): 4IvpItWDbIMYpUcapMiErw== Hash(SHA-1-Hex): 7c377ab0c2c6e0d1e3bd38c7e021543179e514d9 Hash(SHA-256-Hex): a0bb76ab6a5bca53bc4dc8e38eda1e9-f89ee0eb227fe141d48e2afaa87d5fe31 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>OFFERTA TECNICA (Parametro Tecnico)</i>	Informazione riservata
<i>Offerta Economica (Parametro Economico)</i>	Informazione riservata
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	Informazione riservata
<i>Offerta anomala?</i>	Informazione riservata
<i>Id Offerta</i>	1560258480225
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1191792



*[Handwritten signatures]*

Report della Procedura LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ISOLAMENTO DELLA COPERTURA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT NEL COMUNE DI ALAGNA n. 110785873 effettuata da UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA

<i>Num. Protocollo Ente</i>	3825
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	Bertini srl
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta proposta di aggiudicazione
<i>Data</i>	martedì 11 giugno 2019 15.08.00 CEST
<i>Offerta economica (in cifre)</i>	12,12000 %
<i>di cui costi del personale</i>	125.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	4.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	10.402,22000 EUR
<i>Offerta economica (in lettere)</i>	dodici / 12000 %
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	DGUE ultimo aggiornamento.pdf.p7m
	Dimensioni: 194 KB
	Firmatari: BERTINI ROBERTO
	Hash(MD5-Base64): gjgkzThoAsKFXaI9Y9pjMA==
	Hash(SHA-1-Hex): 8aedbd3ccbb4d662e277fe3ed31d1dcaeb99f3b7

	<p>Hash(SHA-256-Hex): 0419bbd40879fc82529402edddc3342- 7dc164fc0cf882a9fe2ceabf665cbe97f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione Aggiuntiva - Modello A (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dich aggiuntive e altri doc.rar</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): z05uRw1W1wSsJ0EVg/i1IA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3cbec042006f6f1cccc4e35d29788fa6e271abe3</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b179681502bb1673f87d12d408a3678- 6800090b2142ae1620ace60a1b5f5b642</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione in merito alla forma in cui l'impresa partecipa alla gara (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>In forma singola</p>
<p><i>Documenti richiesti in caso di partecipazione come RTI / GEIE / Consorzio (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>NO Ati.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 32 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): JC+UPQKnJkxWEN3S+g4BIw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 192e209a0b7e88f610ce80ccc45d95d27bb4c0e2</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 34272fe0c502b426aa6b579bef9d996- 3ad907c2f04e6ca1aa78ed0e815565c74</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>



Report della Procedura LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ISOLAMENTO DELLA COPERTURA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT NEL COMUNE DI ALAGNA n. 110785873 effettuata da UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA

	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Avvalimento (<i>Parametro Amministrativo</i>)</p> <p>NO Avvalimento.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 32 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): p4q+obIT2UI/reo7renD4g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 57cbfecfcf13f0551d8d6b0dbe432a254782e5ff</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 12f94842577eafaf71316e4653d9de0-70b43fab6f96217be46d765f189321257</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
	<p><i>Classificazione per fasce di importi ex Art. 61, c. 4 del D.P.R. 207/2010 (Parametro Amministrativo)</i></p> <p>I - fino a Eur 258.000</p>
	<p>Certificazione SOA (<i>Parametro Amministrativo</i>)</p> <p>SOA 2019 pdf.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 49 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): XiWlV1uW51HYssa5DNTmJw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 4d04a02bf7b7cdf77f41e21665e539be49db97fc</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 23ab0d65f7f988ef4b516c9508cac54-5b779f1b062f7db7cdb8df77c0d65a477</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
	<p><i>Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 (Parametro Amministrativo)</i></p> <p>Certificato QS BERTINI 9001.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 919 KB</p>

<p><i>Garanzia Provvisoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): dfQi42LmlRumDuq+kdH49Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): aee610510cfa319d44ee2545d69fa2b64fd10be7</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 2ef4d7c757da1bb1bd0df3ee0363e04-97a109bf820758660b5ed5e0a5730adee</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>E1479763_STAZIONE_APPALTANTE.PDF.P7M</p> <p>Dimensioni: 812 KB</p> <p>Firmatari: BERTINI ROBERTO; Luca Cascione</p> <p>Hash(MD5-Base64): wW4h7GAIKpyPWJooo1acJQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 748c2d715ca94d0e26b6dadd7e3e94529766ee83</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): cda3969e7b15bad68bff2febf91e72-afe8edbc000838f34fe232ed49359105</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Ricevuta10_06_2019.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 71 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): DdTJMLNEpXgTjyGYtjhONw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f693ea591b9fbbe82c73eef4875ccb8fded44d5c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 0e954979b25dc8a5a5848df493365db-f72ec9073afdb01395247f336f07c5d24</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>



Handwritten signature and initials in black ink.

<i>PassOE (Parametro Amministrativo)</i>	show_PASSOe.pdf.p7m  Dimensioni: 162 KB  Firmatari: BERTINI ROBERTO  Hash(MD5-Base64): oC6EGTpLJPtud3wbnNAMFw==  Hash(SHA-1-Hex): 5e33ec7c52a76213e1e86fe39c16c49044a7785e  Hash(SHA-256-Hex): bcf5c5dfc0b23f21a0d50f637ac7b3-d02c45b3e82a98d3e3bb40de5ebe3efb8  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Attestato di sopralluogo (Parametro Amministrativo)</i>	Sopralluogo.pdf.p7m  Dimensioni: 146 KB  Firmatari: BERTINI ROBERTO  Hash(MD5-Base64): kes8rIjMPno8mpcwo53w==  Hash(SHA-1-Hex): d7814be10392a7ea359da6d99ece91bee47d1429  Hash(SHA-256-Hex): 6b52db106191f32c4edcad1fec4b6de-6e9fef6dd1841765b1cac7c5e1a70d543  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Controllo non previsto
<i>OFFERTA TECNICA (Parametro Tecnico)</i>	OFFERTA TECNICA.rar  Dimensioni: 17 MB  Firmatari: Documento non firmato  Hash(MD5-Base64): VoY5Z1afHA74ta8ef4SESg==  Hash(SHA-1-Hex): ac00473a42cae853c0b8083f12c78ddae167e571

Report della Procedura LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ISOLAMENTO DELLA COPERTURA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT NEL COMUNE DI ALAGNA n. 110785873 effettuata da UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA

	Hash(SHA-256-Hex): feb7797e00b77ed83cda18082fa68b8-53c655aba971201dfa9c1b72e4ef0893e
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta Economica (Parametro Economico)</i>	Offerta economica.pdf.p7m
	Dimensioni: 258 KB
	Firmatari: BERTINI ROBERTO
	Hash(MD5-Base64): +Sv+8hP+7SqrM0TGluLiLg==
	Hash(SHA-1-Hex): 8b6adb65a6a71cfc214f5ecae74a2e73ff73faf4
	Hash(SHA-256-Hex): bc94eca3fc9c1d93d2a41620b14c3dd-217d39a66498746f77601f42ced822b88
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No

## Attribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

**Tabella 4. Punteggi**

<i>Id Offerta</i>	1560258480225
<i>Fornitore</i>	Bertini srl
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta proposta di aggiudicazione
<i>Data</i>	martedì 11 giugno 2019 15.08.00 CEST
<i>Sconto (in cifre)</i>	12,12000 %



Report della Procedura LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ISOLAMENTO DELLA COPERTURA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT NEL COMUNE DI ALAGNA n. 110785873 effettuata da UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA

<i>Sconto (in lettere)</i>	dodici / 12000 %
<i>Punteggio economico</i>	20,00
<i>Punteggio tecnico</i>	62
<i>Punteggio totale</i>	82,00
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	DGUE ultimo aggiornamento.pdf.p7m
	Dimensioni: 194 KB
	Firmatari: BERTINI ROBERTO
	Hash(MD5-Base64): gjgkzThoAsKFXaI9Y9pjMA==
	Hash(SHA-1-Hex): 8aedbd3ccbb4d662e277fe3ed31d1dcaeb99f3b7
	Hash(SHA-256-Hex): 0419bbd40879fc82529402edddc3342- 7dc164fc0cf882a9fe2ceabf665cbe97f
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dichiarazione Aggiuntiva - Modello A (Parametro Amministrativo)</i>	Dich aggiuntive e altri doc.rar
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): z05uRw1W1wSsJ0EVg/i1IA==
	Hash(SHA-1-Hex): 3cbec042006f6f1cccc4e35d29788fa6e271abe3
	Hash(SHA-256-Hex): b179681502bb1673f87d12d408a3678- 6800090b2142ae1620ace60a1b5f5b642



	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dichiarazione in merito alla forma in cui l'impresa partecipa alla gara (Parametro Amministrativo)</i>	In forma singola
<i>Documenti richiesti in caso di partecipazione come RTI / GEIE / Consorzio (Parametro Amministrativo)</i>	NO Ati.pdf,p7m
	Dimensioni: 32 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): JC+UPQKnJkxWEN3S+g4BIw==
	Hash(SHA-1-Hex): 192e209a0b7e88f610ce80ccc45d95d27bb4c0e2
	Hash(SHA-256-Hex): 34272fe0c502b426aa6b579bef9d996-3ad907c2f04e6ca1aa78ed0e815565c74
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	NO Avvalimento.pdf,p7m
	Dimensioni: 32 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): p4q+obIT2UI/reo7renD4g==
	Hash(SHA-1-Hex): 57cbfecfcf13f0551d8d6b0dbe432a254782e5ff
	Hash(SHA-256-Hex): 12f94842577eafaf71316e4653d9de0-70b43fab6f96217be46d765f189321257
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Classificazione per fasce di importi ex Art. 61, c. 4 del D.P.R.</i>	I - fino a Eur 258.000


*galeo f 30*



<i>207/2010 (Parametro Amministrativo)</i>	
<i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i>	SOA 2019 pdf.pdf.p7m  Dimensioni: 49 KB  Firmatari: Controllo non previsto  Hash(MD5-Base64): XiW1V1uW51HYssa5DNTmJw==  Hash(SHA-1-Hex): 4d04a02bf7b7cdf77f41e21665e539be49db97fc  Hash(SHA-256-Hex): 23ab0d65f7f988ef4b516c9508cac54-5b779f1b062f7db7cdb8df77c0d65a477  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 (Parametro Amministrativo)</i>	Certificato QS BERTINI 9001.pdf.p7m  Dimensioni: 919 KB  Firmatari: Controllo non previsto  Hash(MD5-Base64): dfQi42LmlRumDuq+kdH49Q==  Hash(SHA-1-Hex): aee610510cfa319d44ee2545d69fa2b64fd10be7  Hash(SHA-256-Hex): 2ef4d7c757da1bb1bd0df3ee0363e04-97a109bf820758660b5ed5e0a5730adee  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Garanzia Provvisoria (Parametro Amministrativo)</i>	E1479763_STAZIONE_APPALTANTE.PDF.P7M  Dimensioni: 812 KB  Firmatari: BERTINI ROBERTO; Luca Cascione  Hash(MD5-Base64): wW4h7GAIKpyPWJoo01acJQ==

Report della Procedura LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ISOLAMENTO DELLA COPERTURA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT NEL COMUNE DI ALAGNA n. 110785873 effettuata da UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA

<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	Hash(SHA-1-Hex): 748c2d715ca94d0e26b6dadd7e3e94529766ee83  Hash(SHA-256-Hex): cda3969e7b15bad68bff2febf91e72- aafe8edbc000838f34fe232ed49359105  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Controllo non previsto  Ricevuta10_06_2019.pdf.p7m  Dimensioni: 71 KB  Firmatari: Controllo non previsto  Hash(MD5-Base64): DdTJMLNEpXgTjyGYtjhONw==  Hash(SHA-1-Hex): f693ea591b9fbbe82c73eef4875ccb8fded44d5c  Hash(SHA-256-Hex): 0e954979b25dc8a5a5848df493365db- f72ec9073afdb01395247f336f07c5d24  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Controllo non previsto
<i>PassOE (Parametro Amministrativo)</i>	show_PASSoe.pdf.p7m  Dimensioni: 162 KB  Firmatari: BERTINI ROBERTO  Hash(MD5-Base64): oC6EGTpLJPtud3wbnNAMFw==  Hash(SHA-1-Hex): 5e33ec7c52a76213e1e86fe39c16c49044a7785e  Hash(SHA-256-Hex): bcfe5c5dfc0b23f21a0d50f637ac7b3- d02c45b3e82a98d3e3bb40de5ebe3efb8  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Attestato di sopralluogo (Parametro Amministrativo)</i>	Sopralluogo.pdf.p7m



Handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature, a lowercase 'f', and a stylized 'B'.

Report della Procedura LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ISOLAMENTO DELLA COPERTURA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT NEL COMUNE DI ALAGNA n. 110785873 effettuata da UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA

	<p>Dimensioni: 146 KB</p> <p>Firmatari: BERTINI ROBERTO</p> <p>Hash(MD5-Base64): kes8rIJpMPno8mpewgo53w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d7814be10392a7ea359da6d99ece91bee47d1429</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6b52db106191f32c4edcad1fec4b6de-6e9fef6dd1841765b1cac7c5e1a70d543</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>OFFERTA TECNICA (Parametro Tecnico)</i>	<p>OFFERTA TECNICA.rar</p> <p>Dimensioni: 17 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): VoY5Z1afHA74ta8ef4SESg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ac00473a42cae853c0b8083f12c78ddae167e571</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): feb7797e00b77ed83cda18082fa68b8-53c655aba971201dfa9c1b72e4ef0893e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	
<i>Punteggio assegnato</i>	62,00
<i>Punteggio massimo</i>	80,00
<i>Commento Valutazione</i>	I punti sono stati assegnati nel seguente modo: Criterio 1.1 punti 10 Criterio 1.2 punti 16 Criterio 1.3 punti 6 Criterio 2.1 punti 6 Criterio 2.2 punti 8 Criterio 2.3 punti 16
<i>Punteggio tecnico</i>	62
<i>Punteggio economico</i>	20,00

VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Criterion 1	Sub criterio	Descrizione	Punti	
Misure inerenti all'organizzazione tecnico-operativa e delle diverse fasi di cantiere di ognuno, finalizzate al rispetto delle tempistiche di esecuzione e all'ottimizzazione dell'organizzazione	1.1	<b>Inizio dei lavori sotto riserva di legge.</b> La Ditta dichiara di iniziare i lavori <i>10 giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione provvisoria</i>	10	
	1.2	<b>Riduzione dei tempi di esecuzione.</b> La Ditta dichiara di eseguire i lavori in 160 giorni utili e consecutive dalla data di inizio lavori	16	
	1.3	<b>Organizzazione del cantiere.</b>	6	
Criterion 2	Sub criterion	Descrizione	Punti	
Proposta migliorativa del progetto	2.1	<b>Area verde (Area 1 – Planimetria Migliorie)</b>	6	
	2.2	<b>Marciapiede (Area 2 – Planimetria Migliorie)</b>	8	
	2.3	<b>Locale "sala raggi" (Area 3 – Planimetria Migliorie)</b>	16	
<b>Totale punteggio Offerta tecnica</b>				<b>62</b>



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*



*Offerta Economica (Parametro Economico)*

Offerta economica.pdf.p7m

Dimensioni: 258 KB

Firmatari: BERTINI ROBERTO

Hash(MD5-Base64): +Sv+8hP+7SqrM0TGluIiLg==

Hash(SHA-1-Hex):  
8b6adb65a6a71cfc214f5ecae74a2e73ff73faf4

Hash(SHA-256-Hex): bc94eca3fc9c1d93d2a41620b14c3dd-217d39a66498746f77601f42ced822b88

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

\* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base dasta

## Proposta di Graduatoria


Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

**Tabella 5. Proposta di Graduatoria**

<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	1
<i>Società di appartenenza</i>	Bertini srl
<i>Punteggio tecnico</i>	62,00
<i>Punteggio economico</i>	20,00
<i>Punteggio totale</i>	82,00
<i>Sconto offerto (in cifre)</i>	12,12000 %
<i>Sconto offerto (in lettere)</i>	dodici / 12000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No

## Proposta di Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.



*[Handwritten signatures]*

**Tabella 6. Responsabile di procedimento**

<i>Nome</i>	GODIO MARCO
<i>Login</i>	user_195281
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA (82003830021)
<i>Indirizzo email</i>	godio@pec.unionemontanavalsesia.it
<i>Num. telefono</i>	016351555

**Tabella 7. Fornitore proposto per l'aggiudicazione della procedura.**

<i>Nome</i>	Bertini srl
<i>Login</i>	user_34129
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Bertini srl (01906730021)
<i>Indirizzo email</i>	bertinisrl@legalmail.it
<i>Num. telefono</i>	0163922984
<i>Commento all'aggiudicazione</i>	Si aggiudica la gara la Ditta Bertini S.r.l.

## Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

**Tabella 8. Registro di controllo**

<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Testo</b>
giovedì 13 giugno 2019 15.55.18 CEST	Offerta sopra la base d'asta riammessa	L'offerta (ID 1560258480225) della Procedura LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ISOLAMENTO DELLA COPERTURA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT NEL COMUNE DI ALAGNA (ID 110785873), è stata ammessa con la seguente motivazione: .
giovedì 13 giugno 2019 15.54.05 CEST	Offerta sopra la base d'asta riammessa	L'offerta (ID 1560258480225) della Procedura LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ISOLAMENTO DELLA COPERTURA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT NEL COMUNE DI ALAGNA



Report della Procedura LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ISOLAMENTO DELLA COPERTURA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT NEL COMUNE DI ALAGNA n. 110785873 effettuata da UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA

Data	Oggetto	Testo
		(ID 110785873), è stata ammessa con la seguente motivazione: .
giovedì 13 giugno 2019 15.51.40 CEST	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ISOLAMENTO DELLA COPERTURA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT NEL COMUNE DI ALAGNA (ID 110785873) è iniziata.
giovedì 13 giugno 2019 15.47.09 CEST	Terminata Valutazione Tecnica	La valutazione tecnica del Mercato LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ISOLAMENTO DELLA COPERTURA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT NEL COMUNE DI ALAGNA (ID 110785873) è stata completata.
giovedì 13 giugno 2019 15.47.09 CEST	Offerta Tecnica accettata	La Busta Tecnica (ID 1560258480225) della Procedura LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ISOLAMENTO DELLA COPERTURA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT NEL COMUNE DI ALAGNA (ID 110785873) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 13 giugno 2019 14.00.29 CEST	Apertura buste tecniche	La apertura delle buste tecniche della procedura LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ISOLAMENTO DELLA COPERTURA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT NEL COMUNE DI ALAGNA (ID 110785873) è iniziata.
giovedì 13 giugno 2019 12.06.24 CEST	Offerta Amministrativa rifiutata	La Busta Amministrativa (ID 1560364334397) della Procedura LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ISOLAMENTO DELLA COPERTURA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT NEL COMUNE DI ALAGNA (ID 110785873) è stata rifiutata con la seguente motivazione: Il contratto di avvalimento non contiene la specifica elencazione degli in-

Report della Procedura LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ISOLAMENTO DELLA COPERTURA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT NEL COMUNE DI ALAGNA n. 110785873 effettuata da UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA

Data	Oggetto	Testo
		dicazione delle risorse in concreto prestatati all'impresa ausiliata, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..
giovedì 13 giugno 2019 12.06.24 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1560258480225) della Procedura LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ISOLAMENTO DELLA COPERTURA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT NEL COMUNE DI ALAGNA (ID 110785873) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 13 giugno 2019 10.26.42 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_34129 sulla Procedura con ID 110785873 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
giovedì 13 giugno 2019 10.26.42 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_159982 sulla Procedura con ID 110785873 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 12 giugno 2019 23.59.02 CEST	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ISOLAMENTO DELLA COPERTURA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT NEL COMUNE DI ALAGNA (ID 110785873).
mercoledì 12 giugno 2019 20.32.14 CEST	Invio Offerta	L'offerente DAGO GUIDO ha inviato con successo un'offerta nel Mercato LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ISOLAMENTO DELLA COPERTURA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT NEL COMUNE DI ALAGNA (ID 110785873).
martedì 11 giugno 2019 15.08.00 CEST	Invio Offerta	L'offerente Bertini srl ha inviato con successo un'offerta nel Mercato LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ISOLAMENTO DELLA COPERTURA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT NEL CO-

Report della Procedura LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ISOLAMENTO DELLA COPERTURA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT NEL COMUNE DI ALAGNA n. 110785873 effettuata da UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA

Data	Oggetto	Testo
		MUNE DI ALAGNA (ID 110785873).
venerdì 17 maggio 2019 13.43.48 CEST	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ISOLAMENTO DELLA COPERTURA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT NEL COMUNE DI ALAGNA (ID 110785873). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

## Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

**Tabella 9. Elenco delle Comunicazioni di Procedura**

<i>Id Messaggio</i>	111715432
<i>Data di invio</i>	giovedì 13 giugno 2019 14.38.30 CEST
<i>Mittente</i>	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA (GODIO MARCO)
<i>Destinatari</i>	Bertini srl (Bertini srl), ricevuto in data giovedì 13 giugno 2019 14.43.46 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Offerta Tecnica
<i>Testo del Messaggio</i>	Si richiede di trasmettere il prima possibile il Modello B dell'offerta tecnica compilato e firmato digitalmente
<i>Id Messaggio</i>	111715732
<i>Data di invio</i>	giovedì 13 giugno 2019 14.45.21 CEST
<i>Mittente</i>	Bertini srl (Bertini srl)
<i>Destinatari</i>	GODIO MARCO (GODIO MARCO), non ricevuto; UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA (UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Offerta Tecnica
<i>Testo del Messaggio</i>	Come da accordi Cordiali saluti ----- Testo del messaggio originale: Si richiede di trasmettere il prima




Report della Procedura LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ISOLAMENTO DELLA COPERTURA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT NEL COMUNE DI ALAGNA n. 110785873 effettuata da UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA

<i>Allegato</i>	<p>possibile il Modello B dell'offerta tecnica compilato e firmato digitalmente</p> <p>ALLEGATO B - Offerta tecnica.pdf.p7m.tsd</p> <p>Dimensioni: 44 KB</p> <p>Firmatari: BERTINI ROBERTO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 1U8dnEkAfdDzVsEa1Sbcrg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ff9fe132b95f294174488557c708a618f1fd4325</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ebc6a4bf0c5cfda9f485ac148acf288-9b14247f7b31df60df60a943698bacf19</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: 13/06/2019 14:44:32 CEST</p>
<i>Id Messaggio</i>	111458187
<i>Data di invio</i>	venerdi 7 giugno 2019 17.15.28 CEST
<i>Mittente</i>	PM COSTRUZIONI SRL (PM COSTRUZIONI SRL)
<i>Destinatari</i>	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA (UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA), ricevuto in data mercoledì 12 giugno 2019 11.30.30 CEST; GODIO MARCO (GODIO MARCO), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	richiesta sopralluogo
<i>Testo del Messaggio</i>	SPett.le ente, come indicato in disciplinare ho provato a chiamare il numero indicato per sopralluogo, non ho pero avuto risposta, chiedo gentilmente se possibile eseguire sopralluogo grazie
<i>Id Messaggio</i>	111366948
<i>Data di invio</i>	mercoledì 5 giugno 2019 16.05.59 CEST
<i>Mittente</i>	MAGNETTI S.R.L. (MAGNETTI S.R.L.)
<i>Destinatari</i>	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA (UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA), non ricevuto; GODIO MARCO (GODIO MARCO), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Chiarimento sul costo della manodopera

*Testo del Messaggio*

Buongiorno, non riusciamo a trovare la quantificazione del costo della manodopera. Si richiede se sia stato quantificato e in quale documento si trovi. Grazie e distinti saluti.

## Verbali intermedi

Questo capitolo contiene l'elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaudite, ordinate per data, dalla più recente alla meno recente.

Non è presente alcun report intermedio per questa procedura.


 



La gara viene quindi aggiudicata alla ditta Bertini s.r.l. di Alagna Valsesia, che ha ottenuto il punteggio complessivo pari a 82/100 e, sulla scoperta del ribasso offerto pari al 12,12%, l'importo di aggiudicazione risulta pari a complessivi €.324.659,15.= dei quali €.10.402,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

La riunione della commissione si conclude alle ore 15,55.


Il Presidente  
Marco Godio



Commissario:  
Geom.Sara Bianchi



Commissario:  
Ing.Giuseppe Giammarinato









# UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA

Corso Roma, 35 - 13019 Varallo (VC)

## DETERMINAZIONE SETTORE AGRARIO, TECNICO, TERRITORIO, AMBIENTE N. 198 DEL 11/09/2019

### OGGETTO:

**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA. APPALTO PER CONTO DEL COMUNE DI ALAGNA PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ISOLAMENTO DELLA COPERTURA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT (CIG. 7911703FD7 - CUP. B37J180006100). AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA BERTINI S.R.L. DI ALAGNA VALSESIA (VC).**

L' anno duemiladiciannove il giorno undici del mese di settembre,

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Richiamata** la deliberazione del Consiglio della Comunità Montana Valsesia n.76 in data 31/05/2013, esecutiva, con la quale è stata istituita, presso gli Uffici dell'Ente, la Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) di cui all'art. 33 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e s.m.i. e al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 Giugno 2011, emanato in attuazione dell'articolo 13 della Legge 13 agosto 2010, n. 136;

**Richiamata** le deliberazione di Giunta dell'Ente montano n. 436 del 24.01.2014 avente per oggetto "Stazione Unica Appaltante. Provvedimenti vari";

**Richiamata** la deliberazione del Consiglio della Comunità Montana n. 112 del 28.11.2014 avente per oggetto "Approvazione modifiche al Regolamento della Stazione Unica Appaltante";

**Vista** la Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Alagna Valsesia n. 2 in data 06.05.2014 con la quale veniva delegata la Comunità Montana Valsesia per l'istituzione della Stazione Unica Appaltante (S.U.A.), aderendovi in subordine alla effettiva istituzione della stessa, nonché approvati gli schemi di convenzione ed il regolamento per il suo funzionamento;

**Vista** la deliberazione della Giunta della Comunità Montana Valsesia, n. 484 in data 23/05/2014, esecutiva, con la quale è stata recepita la summenzionata deliberazione comunale di adesione alla Centrale Unica di Committenza;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Piemonte n. 88 in data 11/9/2015, con il quale si prende atto della trasformazione della Comunità Montana Valsesia nell'Unione Montana Comuni della Valsesia a partire dal 01 Ottobre 2015;

**Vista** la Deliberazione della Giunta dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia n. 7 in data 09.02.2017, nella quale sono state riviste ed approvate, a far tempo dal 1 marzo 2017, le seguenti tariffe da determinarsi sul valore dell'appalto al netto dell'IVA:

- fino ad € 200.000,00 = 0,50% con un minimo di €. 200,00
- da € 200.001,00 ad €. 1.000.000,00 = 0,30%
- oltre € 1.000.000,00 = 0,20% con un massimo di €. 5.000,00

**Vista** la Deliberazione del Consiglio dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia n. 10, in data 27.03.2017, con la quale si sono approvate le modifiche allo schema di convenzione ed al Regolamento per il funzionamento della centrale unica di committenza denominata Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture;

**Considerato che** è entrato in vigore il 18 ottobre 2018 [l'obbligo di utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici](#) e delle procedure elettroniche nelle gare d'appalto ai sensi dell'art. 40 del Codice Appalti, la Giunta dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia con Deliberazione n. 56 in data 06.05.2019, ha aderito all'applicativo SINTEL di Regione Lombardia, piattaforma gestita dall'Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A., attraverso la quale verranno gestite le fasi di gara oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni e ha deciso di imputare ai Comuni € 30,00 per lo svolgimento di qualsiasi tipo di gara oltre alla tariffa già stabilita con Deliberazione della Giunta dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia n. 7 in data 09.02.2017;

**Vista** la Deliberazione n. 42 del 02/05/2019 della Giunta Comunale di Alagna Valsesia, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei "LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ISOLAMENTO DELLA COPERTURA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT" nonché si è delegata la Centrale Unica di Committenza dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia all'adozione del provvedimento di approvazione dei documenti di gara, nonché all'espletamento della procedura per la scelta del contraente;

**Richiamata** la propria determinazione n. 104 del 17/05/2019 con la quale è stato approvato il bando e i relativi allegati, per l'indizione, per conto del Comune di Alagna Valsesia, dell'appalto per l'affidamento, mediante procedura aperta, dei lavori di ampliamento, manutenzione straordinaria ed isolamento della copertura del palazzetto dello sport nel Comune di Alagna (CIG. 7911703FD7 – CUP. B37J18000610006), sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del citato decreto;

**Dato atto** che detto invito prevedeva la scadenza per la presentazione delle offerte sull'applicativo SINTEL di Regione Lombardia, entro e non oltre l'orario e il termine perentorio delle ore 23:59 del giorno 12/06/2019;

**Richiamata** la propria Determinazione n. 120 in data 13/06/2019, con la quale è stata nominata la commissione esaminatrice della gara per l'affidamento dell'appalto mediante offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'Art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 dell'appalto in oggetto, nelle persone dei Sigg.ri:

- Presidente: Godio Marco – Responsabile del Settore Agrario Tecnico Territorio Ambiente dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia
- Commissario: Geom. Sara Bianchi – Istruttore Tecnico dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia
- Commissario esperto: Dott. Ing. Giuseppe Giammarinaro: Dirigente A.S.L Vercelli

**Visto** che entra il termine stabilito sulla piattaforma SINTEL sono state caricate n. 2 offerte pervenute dalle sottoindicate Ditte:

- Bertini S.r.l. di Alagna Valsesia (VC) prot. n. 3825 del 13/6/2019
- Dago Guido di Rimella (VC) prot. n. 3826 del 13/06/2019

**Vista** la propria Determinazione n. 122 in data 13/06/2019 con la quale è stato approvato il verbale di gara in data 13.06.2019, con il quale è stata disposta l'aggiudicazione in via provvisoria dell'appalto per conto del Comune di Alagna, per l'affidamento, mediante procedura aperta, dei lavori di ampliamento, manutenzione straordinaria ed isolamento della copertura del palazzetto dello sport nel Comune di Alagna (CIG. 7911703FD7 – CUP. B37J18000610006), sulla base del criterio dell'offerta economicamente più

vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs n. 50/2016, per il tramite dell'applicativo SINTEL di Regione Lombardia, alla Ditta Bertini S.r.l. di Alagna Valsesia (VC) che ha ottenuto il punteggio complessivo pari a punti 82/100 e ha offerto un ribasso percentuale pari a punti 12,12%, fissando un importo di aggiudicazione pari ad € 324.659,15.=, dei quali € 10.402,00.= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (IVA esclusa);

**Considerato** che la proposta di aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., una volta effettuate le verifiche del possesso, da parte della ditta aggiudicataria, dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

**Visto** l'esito positivo degli accertamenti effettuati, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, in ordine ai prescritti requisiti di legge, alla regolarità contributiva, fiscale, alla certificazione del casellario giudiziale, acquisiti attraverso il portale AVCPass dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e attraverso i metodi tradizionali in capo alla Ditta aggiudicataria;

**Considerato** che la ditta Bertini S.r.l. risulta essere iscritta in data 07.03.2019 nell'elenco delle imprese iscritte nell'elenco fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'Art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012, D.P.C.M. 18.04.2013, sino alla data del 07.03.2020;

**Visto** che l'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., prevede che l'aggiudicazione dell'appalto diventi efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

**Visto** il T.U.EE.L.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. "Ordinamento delle autonomie locali";

**Visto** il Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50;

#### **DETERMINA**

1. Di approvare, ai sensi dell'art. 32, comma 5 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. il verbale di gara in data 13.06.2019, per l'affidamento, per conto del Comune di Alagna, mediante procedura aperta, dei lavori di ampliamento, manutenzione straordinaria ed isolamento della copertura del palazzetto dello sport nel Comune di Alagna (CIG. 7911703FD7 – CUP. B37J18000610006);
2. Di dichiarare, per tutte le su esposte motivazioni, efficace la proposta di aggiudicazione della gara d'appalto per conto del Comune di Alagna, per l'affidamento, mediante procedura aperta, dei lavori di ampliamento, manutenzione straordinaria ed isolamento della copertura del palazzetto dello sport nel Comune di Alagna (CIG. 7911703FD7 – CUP. B37J18000610006), alla ditta BERTINI S.R.L. con sede in Alagna Valsesia (VC) Loc. Miniere, (P.I. 01906730021), che ha ottenuto il punteggio complessivo pari a punti 82/100 e ha offerto un ribasso percentuale pari a punti 12,12%, fissando un importo di aggiudicazione pari ad € 324.659,15.=, dei quali € 10.402,00.= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (IVA esclusa), secondo le risultanze del verbale di gara in data 13/06/2019;
3. Di demandare al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Alagna, di provvedere ad eseguire tutti i necessari e conseguenti adempimenti al fine di pervenire alla stipula del contratto;
4. Di comunicare la presente alla ditta BERTINI S.R.L. come in premessa specificata e al Comune di Alagna;
5. Di precisare, inoltre, che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito dell'Ente;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
SETTORE AGRARIO, TECNICO,  
TERRITORIO, AMBIENTE  
F.to P.A. Marco GODIO**

---

REGISTRO DI PUBBLICAZIONE N°.628

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Varallo, lì 12.09.2019.

F.to IL FUNZIONARIO ADDETTO