

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI

COMUNE DI SCOPA

RIPRISTINO DI OFFICIOSITA' DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO
E PROTEZIONE SPONDALE IN SINISTRA OROGRAFICA
DEL FIUME SESIA IN LOC. SALTERANA

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO

Agosto

2022

Elaborato n.

DEF/ESE.03

I TECNICI INCARICATI:

Studio di Ingegneria Civile ed Ambientale
C.so Roma 17 - VARALLO (VC) - Tel.0163/539999

Dott. Ing. Roberto Mattasoglio
(Ordine Ing. Prov. di Vercelli n° A 566)

Dott. Ing. Donald Agliaudi
(Ordine Ing. Prov. di Biella n° A 246)

Dott. Ing. M. Luisa Gallo
(Ordine Ing. Prov. di Vercelli n° A 1039)



Per i tecnici incaricati:

Firmato digitalmente

Roberto Mattasoglio



La proprietà di questo disegno e' riservata a termini di legge.

E' vietata qualsiasi riproduzione o utilizzazione, anche parziale, senza autorizzazione

**RIPRISTINO OFFICIOSITÀ DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO E PROTEZIONE SPONDALE
IN SINISTRA OROGRAFICA DEL FIUME SESIA, IN LOC. SALTERANA**

CUP F95H20000530002

Codice : VC_A18_710_20_169

Provv. 015 del 30/03/2022

Legge di riferimento: Eventi meteo del 2-3 ottobre 2020 (C.S. 6248)

Importo Finanziato: € 550.000,00

QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

A1	IMPORTO LAVORI:		€	389.859,18	
A2	IMPORTO ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA:		€	4.604,22	
A	(A1+A2) TOTALE LAVORI A BASE D’ASTA:		€	394.463,40	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE				
B1	Per I.V.A. 22% su A:	€	87.230,47		
B2	Per Spese Tecniche: Studio di Fattibilità tecnica ed economica, Progetto Definitivo, Esecutivo, Direzione Lavori, Coordinamento per la Sicurezza, Consulenze ambientali specialistiche compreso contributo C.N.P.A.I.A. 4%	€	43.056,00		
B3	Per I.V.A. 22% su B2	€	9.472,32		
B4	Per Spese Tecniche: consulenza specialistica Geologica compreso contributo previdenziale del 2%	€	4.784,00		
B5	Per I.V.A. 22% su B4	€	1.052,48		
B6	Per incentivi funzioni Tecniche Art. 113 D.lgs. 50/2016 (0,5% su A)	€	1.982,51		
B7	Per accantonamento 20% incentivi funzioni tecniche		396,50		
B8	Per contributo ANAC	€	250,00		
B9	Quota per gestione gara d’appalto a favore della Stazione Unica appaltante (A x 0,30% + € 30,00)	€	1.219,51		
B10	Per imprevisti, rev. Prezzi, oneri vari e arrotondamenti (circa 1,5% di A)	€	6.092,81		
B	Totale Somme a disposizione dell’Amministrazione (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8+B9+B10)	€	155.536,60	€	155.536,60
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO (A+B)			€	550.000,00

Verifica importo somme per spese generali e tecniche:

Limiti previsti dall'ordinanza O.C. n 8 del 02.07.2021:

Importo lavori € 200.000 x 15% + Eccedenza € 194.463,40 x 12% = € 53.335,61

Somme preventivate in Q.E. : € (43.056 + 4.784 + 1.982,51 + 396,50 + 250 + 1.219,51) = € 51.688,52

Restano a disposizione e compresi nel capitolo B10 : € 1.647,09