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COMPUTO ESTIMATIVO
COSTI DELLA SICUREZZA

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DA GIOCO
SUSSIDIARIO nello Stadio G. Bacci di Roccapietra di Varallo
COSTI SICUREZZA

COMUNE DI VARALLO (VC) - ASD DUFOUR VARALLO con sede in

Varallo, 04/03/2024

IL TECNICO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1
28.A05.D05.
005

2
28.A05.D05.
010

LAVORI A CORPO
NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco
ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di
acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore
minimo di 40 mm, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e
coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne
realizzate come le perimetrali,pareti pavimento realizzato con pannelli in
agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di
calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura
realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli,
serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso
completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma
di legge da certificare. Sono compresi: 1'uso per la durata delle fasi di lavoro
che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il
montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza
dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte durante il corso dei
lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le
istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di
manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione
della base di appoggio; i collegamenti necessari (elettricita, impianto di terra
acqua, gas, ecc) quando previsti; 'uso dell'autogru per la movimentazione e
la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera.
Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie
[Note: La previsione degli apprestamenti proposti negli articoli seguenti
(baraccamenti di cantiere), dovra essere correttamente condotta in relazione
alle caratteristiche ed alla localizzazione del cantiere, risultando di norma
gia riconosciuta nell'ambito delle spese generali (rif. D.P.R. 207/10 art. 32
c.4). Il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione valutera
I'eventuale inclusione di tali apprestamenti nel computo metrico della
sicurezza in funzione delle esigenze ulteriori (rispetto a condizioni ordinarie)
derivanti dal cantiere specifico. |
Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base) -
Costo primo mese o frazione di mese

SOMMANO cad

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco
ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di
acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore
minimo di 40 mm, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e
coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne
realizzate come le perimetrali,pareti pavimento realizzato con pannelli in
agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di
calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura
realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli,
serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso
completa di maniglie /o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma
di legge da certificare. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro
che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il
montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza
dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte durante il corso dei
lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le
istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di
manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione
della base di appoggio; i collegamenti necessari (elettricita, impianto di terra
acqua, gas, ecc) quando previsti; l'uso dell'autogru per la movimentazione e
la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera.
Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie

[Note: La previsione degli apprestamenti proposti negli articoli seguenti
(baraccamenti di cantiere), dovra essere correttamente condotta in relazione
alle caratteristiche ed alla localizzazione del cantiere, risultando di norma
gia riconosciuta nell'ambito delle spese generali (rif. D.P.R. 207/10 art. 32
c.4). Il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione valutera
I'eventuale inclusione di tali apprestamenti nel computo metrico della
sicurezza in funzione delle esigenze ulteriori (rispetto a condizioni ordinarie)
derivanti dal cantiere specifico. |

costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

Vedi voce n° 1 [cad 1.00]

SOMMANO cad

5,00

1,00

1,00

5,00

5,00

412,72 412,72

166,70 833,50

A RIPORTARE

17246,22

COMMITTENTE: COMUNE DI VARALLO (VC) - ASD DUFOUR VARALLO con sede in
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'246,22

3
28.A05.F05.0
15

4
28.A05.GOS.
005

5
28.A20.A05.
015

6
28.A20.A20.
010

7
28.A20.HOS.
005

Organizzazione del cantiere per la garanzia della sicurezza, salute e igiene
dei lavoratori - ATTREZZATURE E MACCHINE

[Note: Con il termine di "attrezzatura" si intende qualsiasi macchina,
apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro
(rif. Allegato XV punto 1.1.1. lett. d)). I costi proposti nel presente capitolo
sono riferiti ad attreazzature e macchine eventualmente previste nel PSC ed
indicate per interventi ESCLUSIVAMENTE FINALIZZATI ALLA
SICUREZZA, SALUTE ED IGIENE DEI LAVORATORI. Al contrario le
attrezzature di cantiere espressamente dedicate alla produzione (es. centrali
ed impianti di betonaggio, betoniere, macchine movimento terra, seghe
circolari, piegaferri, impianti elettrici di cantiere, impianti di adduzione
acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo, impianti fognari etc.) NON
RIENTRANO nei costi della sicurezza da addebitare separatamente alla
Committenza. Il normale uso dell'attrezzatura per eseguire le fasi di lavoro
previste nel PSC rientra infatti nelle spese generali di cui all'art. 32 c.4 del
D.P.R. 207/10. I valori di costo proposti tengono conto anche del trasporto
delle attrezzature e/o macchine dal noleggiatore o dalla sede dell'Impresa al
cantiere e viceversa. Con riferimento specifico alle attrezzature, queste
devono essere montate e smontate in sicurezza nonché mantenute in
efficienza; ne consegue che nei costi proposti sono considerate comprese le
spese per il montaggio, lo smontaggio e le verifiche periodiche. L'eventuale
noleggio di attrezzature e mezzi, qualora previsti nel P.S.C. per specifici
motivi di sicurezza, potra anche essere reperito nelle voci preesistenti del
prezzario, con l'esclusione della quota di utile d'impresa, per le motivazioni e
con le modalita indicate in premessa della presente sezione. ]

PROTEZIONE della SOMMITA' delle BARRE di armatura in acciaio per
ripresa dei getti ed emergenti dagli stessi, mediante tappi a fungo in
polipropilene.

SOMMANO cad

Organizzazione del cantiere per la garanzia della sicurezza, salute e igiene
dei lavoratori - INFRASTRUTTURE E MEZZI PROTEZIONE
PERCORSO PEDONALE prospiciente gli scavi o di scale ricavate nel
terreno sui fianchi degli scavi, costituito da parapetto regolamentare
realizzato con montati di legno infissi nel terreno, due tavole di legno come
correnti orizzontali e tavola fermapiede. Costo per tutta la durata dei lavori.

SOMMANO m

CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di
qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una
durata massima di 2 anni. di dimensione grande (fino a 70x70 cm)

SOMMANO cad

CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici lisce con
indicazioni standardizzate di segnali di informazione, antincendio, sicurezza,
pericolo, divieto, obbligo, realizzata mediante cartelli in alluminio spessore
minimo 0,5 mm, leggibili da una distanza prefissata, fornita e posta in opera.
Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede la cartellonistica; la
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la
funzionalita e I'efficienza; le opere e le attrezzature necessarie al montaggio;
lo smontaggio; l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni minime
indicative del cartello: LxH(cm). Distanza massima di percezione con
cartello sufficientemente illuminato: d(m). Misurata cadauno per la durata
della fase di lavoro. Cartello LxH=50x70 cm - d=16m.

SOMMANO cad

ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio
2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e corredato di
cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli

100,00

100,00

20,00

20,00

2,00

2,00

2,00

2,00

0,13

10,02

13,32

1,38

13,00

200,40

26,64

2,76

A RIPORTARE

17489,02

COMMITTENTE: COMUNE DI VARALLO (VC) - ASD DUFOUR VARALLO con sede in
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 17489,02
oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli
accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori e
quanto altro necessario per dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta
la durata del cantiere. Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg.
1,00
SOMMANO cad 1,00 13,96 13,96
Parziale LAVORI A CORPO euro 1'502,98
A RIPORTARE 17502,98

COMMITTENTE: COMUNE DI VARALLO (VC) - ASD DUFOUR VARALLO con sede in
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Varallo, 04/03/2024

11 Tecnico

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'502,98
LAVORI A MISURA
8 Arrotondamento
ARTTOTON -1,00
DA 02 _—
SI DETRAGGONO cadauno -1,00 2,98 -2,98
Parziale LAVORI A MISURA euro -2,98
TOTALE euro 1500,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI VARALLO (VC) - ASD DUFOUR VARALLO con sede in [COSTI della SICUREZZA [COMPUTO PRELIMINARE MARZO 2024 CAMPO ERI
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