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ANALISI INCIDENZA DELLA MANO D’OPERA
1- ARGOMENTO DEL PROGETTO

Il progetto, di cui il presente Capitolato forma parte integrante ed illustra le caratteristiche prestazionali delle
principali lavorazioni, ha come oggetto la “Messa in sicurezza delle risorse idriche ed ambientali del
territorio comunale. Frazioni”. Codice Unico di Progetto (C.U.P.): E67H22000210001.

Nei limiti degli importi di spesa disponibili, e sulla base delle criticita e del livello di rischio attivo valutato a
seguito degli eventi alluvionali del mese di Ottobre 2020 e successivi, gli interventi in progetto sono
finalizzati alla bonifica di dissesti idrogeologici e alla mitigazione del rischio attivo a carico di infrastrutture
viarie pubbliche e comunali (Strada di Taponaccio, strada per Campo Cervo), delle infrastrutture (acquedotto
Oro Negro e anti incendio), e del tessuto urbano (area di Campo Cervo in destra e sinistra orografica,
frazioni Giavina, Cadiano e Cadvilli) del comune di Cervatto (VC).

L’INSIEME DELLE OPERE E’ STATO SUDDIVISO TRA DUE LOTTI ESECUTIVI, AL
SECONDO DEI QUALI AFFERISCE LA PRESENTE ANALISI DELL’INCIDENZA DELLA
MANO D’OPERA.

2 - DESCRIZIONE SINTETICA DELLE OPERE

Rimandano al rispettivo computo metrico estimativo di progetto e alle tavole grafiche, brevemente le
opere/interventi PREVISTI E RELATIVI AL LOTTO N.2 vengono di seguito descritti.

A) Manutenzione straordinaria delle reti paramassi esistenti a protezione delle frazioni Cadiano (80 m
di sviluppo), Cadvilli (50 m di sviluppo) e Giavina (80 m di sviluppo) consistente in:
1) Ispezione delle reti paramassi esistenti, controllo degli ancoraggi e tesatura, verifica della tenuta delle
funi e degli ancoraggi, in particolare
- controllo del corretto serraggio delle giunzioni di funi eseguite con morsetti;
- controllo degli elementi dissipatori completi (funi, dissipatori, accessori) ed eventuale sostituzione
integrale dei sistemi coinvolti nell’azione, anche parziale, di arresto e trattenuta (da compensare a misura
come imprevisti);
- controllo della struttura di intercettazione (pannelli di rete ad anelli e teli di rete metallica doppia
torsione) con sostituzione delle campate che presentano lacerazioni e/o deformazioni, anche parziali (da
compensare a misura come imprevisti);
- controllo dello stato delle funi d’acciaio e della eventuale formazione di abrasioni, deformazioni
anomale o rotture, anche di singoli trefoli;
- controllo degli elementi di giunzione (manicotti, morsetti, asole, redance) e della eventuale formazione
di abrasioni, deformazioni o scorrimenti. Verificare in particolare le condizioni degli ancoraggi in fune
(parte esterna al terreno);
- controllo della carpenteria metallica (ritti e piastre di appoggio) con sostituzione degli elementi
deformati. Eventuale ripristino della geometria originaria mediante riposizionamento dei ritti e
ritensionamento delle funi di controvento;
- controllo degli elementi di vincolo al terreno (fondazioni) e delle condizioni degli eventuali plinti di
allineamento con sostituzione integrale (perforazioni, tirafondi, iniezioni, bulloneria e accessori) dei
componenti deformati;
- verifica dello stato del rivestimento anticorrosivo dei singoli componenti (funi, reti, morsetti, ecc.). Pur
essendo realizzato in conformita alle Normative vigenti, il rivestimento anticorrosivo puo risultare
danneggiato da condizioni ambientali particolari 0 agenti aggressivi imprevedibili presenti nell’atmosfera;
2) Gestione della vegetazione a ridosso delle barriere, in particolare
- decespugliamento accurato delle aree di scorrimento dei sistemi frenanti a terra per garantire efficienza
di funzionamento;
- taglio e rimozione della vegetazione caduta a ridosso delle reti paramassi esistenti, e taglio della
vegetazione pericolante a monte delle reti per una fascia di estensione pari a5 m;
- verifica ed eventuale sgombero manuale dei detriti e della sterpaglia accumulati sulla struttura di
intercettazione per evitare modifiche della geometria originaria e conseguenti ripercussioni sul
funzionamento della barriera;
3) rilascio di DICHIARAZIONE FINALE di avvenuta manutenzione con elenco delle anomalie trattate.
Eventuale sostituzione di ancoraggi lassi, o di funi o vele danneggiate da computare a misura a parte
come onere imprevisto non prevedibile.



B) Bonifica del disseto di versante tra la s.c. di Taponaccio e la s.c. per Campo Cervo, area in sinistra
al tornante, mediante:
1) scoronamento dei cigli, risagomatura e inerbimento della superficie di frana per complessivi 4000
ma;
2) sagomatura dei due solchi di impluvio e consolidamento del piano di scorrimento mediante la
realizzazione di 60 m canaletta in legname e pietrame a forma trapezia (altezza 80 cm, base minore 70
cm, base maggiore 170 cm) lungo i due rami alti dell’impluvio n. 2, e di 110 m e 50 m di canale in
legname e pietrame (larghezza netta alla base pari a 1 m, alla sommita 3 m, profondita netta 1.0 m)
rispettivamente lungo I’impluvio 1 e lungo quello n. 2;
3) pulizia della nicchia di scivolamento sotto la s.c. di Taponaccio (Area A) e posa di 300 mq di
geocomposito (costituito da una rete metallica a doppia torsione maglia 8x10 filo 2,7 zincatura Zn-Al
accoppiato meccanicamente in produzione ad un biotessile (rete) in fibra naturale di cocco), con
sovrastante rivestimento consolidante in rete in fune di acciaio ad aderenza fissata con chiodatura maglia
3mx3m;
4) pulizia della nicchia di scivolamento a monte della s.c. per Campo Cervo e ripristino di circa 190 mq
di rete armata con ancoraggio in aderenza (Area B), strappata dal movimento gravitazionale, e sottostante
geocomposito come al punto (3);
5) sottomurazione della struttura esistente di sostegno alla s.c. di Taponaccio mediante la realizzazione
di una trave in c.a. interrata, lunga 25 m, e avente sezione di 40 cm Xx altezza 60 cm, poggiante su
fondazione indiretta in micropali, in numero di 37, lunghi 9 m, disposti passo 55 cm del diametro di mm
150.

C) Ripristino opere di canalizzazione delle acque di versante presso localita Campo Cervo:

1) in localita Castlet, in sinistra orografica al torrente Cervo, svuotamento delle sezioni di deflusso di
75 m di canale in legname e pietrame esistente e ricostruzione di circa 22 m dello stesso (altezza media
60 cm, larghezza alla base 100 cm, larghezza sommitale 170 cm), costruzione di ulteriori 5 m di canale in
legname e pietrame di prolungamento alla confluenza e apertura sezioni di deflusso di 20 m + 20 m lungo
due impluvi laterali;

2) similmente in localita Campo Cervo in destra orografica al torrente Cervo, svuotamento delle sezioni
di deflusso di 200 m di canalette in legname e pietrame esistenti, ricostruzione di circa 60 m delle stesse e
integrazione con la costruzione di ulteriori 20 m di canaletta all’estremo ovest.

D) Implementazione della rete di distribuzione idrica e della rete anti incendio a servizio di frazione
Oro Negro, consistente in:
1) manutenzione straordinaria del manufatto di presa esistente mediante:
- sostituzione porta di accesso metallica, luce 70 cm X170 cm, compreso telaio e serratura,
- impermeabilizzazione della copertura 2 m x 2 m oltre sbordo, con guaina impermeabile con armatura in
tessuto di vetro, autoprotetta con una lamina di rame rosso ricotto dello spessore di 8/10 di millimetro,
spessore di mm 4,
- impermeabilizzazione della vasca interna con impermeabilizzante vetrificante epossidico atossico
bicomponente ad alto spessore idoneo per il rivestimento di silos contenenti alimenti.
2) posa e assemblaggio di SERBATOIO DI ACCUMULO PER ACQUA POTABILE, in polietilene per
lo stoccaggio di acqua potabile, della capacita di 36000,00 mc, costruito con la tecnica di stampaggio
rotazionale a spessore costante delle pareti e costituito da moduli a passaggio totale rinforzati mediante
nervature verticali ed orizzontali, assemblabili tramite elettrosaldatura e dotato di 4 torrette di ispezione
con passo d’uomo circolare, completo di prolunghe, chiusini telescopici, guarnizioni e tubo troppo pieno.
Delle dimensioni indicative di 630 cm X 461 cm, per 232 cm di altezza. Per evitare 1’eventuale
galleggiamento in presenza di acqua di falda, il serbatoio verra ancorato mediante predisposizioni di
fabbrica ad una platea in c.a. realizzata appositamente con fondazione indiretta su micropali.
Il serbatoio rispettera le prescrizioni di cui al Regolamento n. 1935/2004 CE, Direttiva 2002/72/CE,
D.P.R. 777/82 e s.m.i., D.M. 21/03/73 e s.m.i., D.M. n 174 del 06/04/2004. Il serbatoio sara certificato per
Idoneita al contenimento acqua potabile ai sensi del Rapporto ARPAM n 45/VR/14 del 29/10/2014 e del
Rapporto ARPAM n 46/VR/14 del 29/10/2014.
Il serbatoio posato su versante verrd interrato, con copertura di 40 cm, e scarpata frontale ricostruita
mediante rilevato in terre rinforzate rinverdito. Verranno realizzate le torrette di ispezione munite di
chiusino in ghisa sferoidale e la connessione in parallelo al serbatoio esistente.

E) Realizzazione di rete antincendio presso frazione Oro Negro, alimentata dal serbatoio di cui al
punto (D), consistente in:
1) fornitura, posa in opera e collaudo della condotta di alimentazione dedicata della rete, dal
serbatoio alla frazione e all’interno della frazione per complessivi 340 m, in Tubazione in polietilene
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PE100RC ad elevatissima resistenza alla fessurazione a triplo strato o doppio strato coestrusi, idonea alla
distribuzione dell'acqua ad uso umano e conforme alla norma UNI EN 12201-2, alla specifica tecnica
PAS 1075 (Tipo 1): SDR 11, PN 16, diametro 75 mm. Compreso n. 8 pozzetti di derivazione e allaccio,
in c.a. prefabbricati, sezione interna utile 60*60*60 cm, pareti spessore >= 5 cm, completi di chiusino di
ispezione in ghisa sferoidale,

2) fornitura, posa in opera e collaudo n.4 Idranti soprasuolo modello EUR a norma UNI EN 14384 in
ghisa DN 80 - DN 100 - tipo a secco con scarico automatico antigelo, completi di cartello di
segnalazione, pozzetto, raccordi alla condotta di alimentazione, valvole ed ogni accessorio utile,

3) fornitura e posa in opera di n.4 Cassette da esterno con portello pieno, dim. mm H 560 x 480 x 230;
con maniglia e cerniere metalliche, prodotta in acciaio zincato, verniciato in poliestere raggrinzante rosso
RAL 3000, per garantire una maggiore resistenza agli agenti esterni. Complete di - tubazione flessibile
dotata di raccordi UNI 804 realizzati in ottone EN 1982 con raccordatura a norma UNI 7422, - Lancia
frazionatrice a leva DN 70 INDUSTRIALJET cod. 0222.074, - Chiave di manovra in acciaio per idrante
soprasuolo, - Sostegno per tubazione di colore rosso Fire hose system for fire service use DN 70.

F) Interventi localizzati di regimazione delle acque di versante e delle acque defluenti dal troppo pieno

delle opere di presa e del serbatoio, presso frazione Oro Negro, consistente in: complessivi 11 m di
canalette in legname e pietrame, a secco, con sezione utile di deflusso altezza 80 cm, base minore 70 cm,
base maggiore 170 cm, e 10 m + 10 m di canale in legname e pietrame avente sezione utile di deflusso di
altezza 100 cm, base minore 100 cm, base maggiore 300 cm, con intelaiatura realizzata con pali di
legname idoneo e durabile di larice, castagno o quercia, scortecciati, di diametro non inferiore a 20 cm e
con il fondo e le pareti rivestiti di pietrame (spessore >= 20 cm).

Tutti 1 trasporti di materiali e mezzi d’opera presso il cantiere di Oro Negro richiedono 1’utilizzo

dell’elicottero.

Gli spazi destinabili allo stoccaggio dei materiali e mezzi d’opera a pi¢ d’opera sono ridotti presso i cantieri
previsti, per cui occorrera organizzare una eventuale area di deposito presso il capoluogo di Cervatto (in data
odierna gia attiva per altri cantieri) da cui rifornire il cantiere.

Le lavorazioni descritte comprendono e compensano:

1.

2.
3.
4

o

il taglio di vegetazione cespugliosa interferente con gli scavi;

le demolizioni e rimozioni di piccoli manufatti, funzionali alla realizzazione degli scavi e delle opere;

il ripristino di eventuali interferenze con utenze o con manufatti esistenti sulla sede stradale;

la movimentazione delle terre di scavo e degli inerti in cantiere e lungo la strada comunale, compresa la
creazione di depositi temporanei per il materiale di scavo destinato ai successivi rinterri, al fine di
consentire la posa dei manufatti;

la vagliatura del materiale di scavo destinato ai rinterri, con selezione e accantonamento degli elementi
grossolani o non idonei al riutilizzo;

I’accantonamento e il conferimento a discarica dei materiali di risulta;

la pulizia tramite lavaggio del manto stradale lungo la s.c. di avvicinamento, ove sporcato dai processi
di lavorazione e dal transito dei mezzi d’opera.

In aggiunta agli oneri per la sicurezza generali, sono previsti e compensati oneri per la sicurezza da
interferenze, in ragione della intersezione del cantiere con le sedi delle strade comunali e con il tessuto
residenziale urbano, ossia:

dovendo garantire un accesso ai nuclei abitati serviti dalla s.c. si rendera necessario gestire con
personale dedicato il transito delle persone o automezzi ad orari prestabiliti durante tutta la durata del
cantiere;

in alcune fasi di lavorazione si rendera comunque necessaria per alcune ore di seguito la chiusura totale
al transito della strada comunale che verra predisposto mediante apposite ordinanze comunali e di cui
verra dato congruo avviso ai residenti e aventi diritto di passaggio;

verra predisposta tutta la segnaletica di corredo per il passaggio degli automezzi, ma € comunque
prevista la vigilanza attiva del personale dell’impresa durante le fasi di attivita del cantiere, anche nei
confronti di pedoni in transito in prossimita o a valle 0 a monte del tratto di strada e dell’area di versante
in lavorazione;

verra predisposta tutta la segnaletica stradale utile ad evidenziare la presenza del cantiere;

NON é prevista la posa della baracca di cantiere ad uso ufficio, ma bensi la posa del solo bagno WC
chimico.



Interferenze con sotto servizi e servizi esistenti:

Per guanto accertato preventivamente NON risultano presenti impianti a rete interrati lungo le aree di
intervento, ma bensi la linea aerea di elettrificazione e delle telecomunicazioni, che non dovrebbe comunque
essere interessata direttamente dai lavori. E’probabile anche I’intercettazione durante gli scavi di una o piu
condotte dell’acquedotto per allacci privati.

Sara comunque cura dell’impresa appaltatrice contattare i vari gestori dei servizi a rete e verificare
puntualmente la presenza di eventuali sotto servizi interrati.

In ogni caso se accidentalmente danneggiati i sotto servizi verranno prontamente ripristinati avvisando il
rispettivo ente gestore e interrompendo per il tempo necessario gli scavi e le lavorazioni in corso.

3- AMMONTARE DEI LAVORI

L’ammontare complessivo delle opere previste & pari a € 350.000,00 (Euro trecentocinquantamila e
centesimi zero) 1.V.A. esclusa (attualmente nella misura percentuale del 22%), suddivisi per categorie di
lavoro e relative percentuali d’incidenza sull’ammontare complessivo come da tabella 1 seguente:

TABELLA 1

LOTTO 2: adeguamento opere acquedotto
di frazione Oro Negro, Bonifica dissesti di versante lungo
N. la s.c. per Campo Cervo, manutenzione barriere paramassi | IMPORTO
delle frazioni e regimazione acque di versante presso loc.
Campo Cervo

Descrizione € %

CAT. A-LAVORI E FORNITURE — OPERE COMPIUTE

Cat.A.01 | Opere sulla parete di versante e a protezione della sede stradale. 237.501,73 67,86
Cat.A.02 | Integrazione Acquedotto e rete anti incendio Oro Negro. 110.866,27 31,67
TOTALE LAVORI E FORNITURE 348.368,00 99,53

CAT.B - COSTI PER LA SICUREZZA CONTRATTUALI
(PER APPRESTAMENTI E PER RISCHI DA LAVORAZIONI INTERFERENT]I)

Apprestamenti

CatB.1 (D.Lgs. 81/08 - Allegato XV - punto 4.1.1 lett. a)) 1.362,60 i
Mezzi e servizi di protezione collettiva

CatB.2 (D.Lgs. 81/08 - Allegato XV - punto 4.1.1 lett. d)) 269,40 i

TOTALE COSTI PER LA SICUREZZA CONTRATTUALI 1.632,00 0,47

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI 350.000,00 100,00

Gli importi di cui al prospetto precedente, indicante i totali dei compensi delle diverse categorie di lavoro ed
il loro totale, sono onnicomprensivi per dare completamente e perfettamente eseguiti tutti i lavori ed opere,
con tutte le relative provviste, cosi come previsti e definiti negli elaborati progettuali e nei capitolati tecnici,
nessuno escluso, comprese tutte le variazioni e modificazioni di forma, di struttura e di tracciato che si
rendessero necessarie per garantire la perfetta e completa esecuzione degli stessi, senza dare luogo a
maggiori od ulteriori compensi per I’ Appaltatore.



4 — INCIDENZA DELLA MANO D’OPERA

Con riferimento alle modificazioni introdotte dall’art. 81 del Codice dei Contratti Pubblici dalla legge 12
luglio 2011 n. 106 di conversione del D.L. 70/2011, si evidenzia in Tabella n. 3, seguente, I’ammontare dei
costi per la manodopera attribuiti in forma analitica alle varie categorie di lavoro individuate nella precedente
Tabella n. 1, con riferimento alle incidenze indicate sui prezzari regionali adottati o in difetto di tale dato con
specifiche analisi svolte.

TABELLA?2
TAB. 3: INCIDENZA DELLA MANODOPERA
CATEGORIA DI
N. LAVORAZIONE IMPORTO INCIDENZA MANODOPERA
Al lordo Al netto
di s.g. ed ut. di s.g. ed ut.
26,50% 26,50%
Descrizione ©) % ©) ©)
Cat. | Opere sulla parete di versante e
A.01 |a protezione della sede stradale. 237.501,73 32,60 77.416,69 61.198,96
Cat. [ Integrazione Acquedotto e rete
A.02 |anti incendio Oro Negro 110.866,27 26,03 28.857,10 22.811,94
IMPORTO DEI LAVORI 34836800 MPONET 10627379 84.010,90

Tali importi con I’esclusione della categoria “Costi della sicurezza contrattuali”, gia esclusa
dall’importo da assoggettare a ribasso d’asta, sono comprensivi della quota per “spese generali ed utili
d’impresa” in misura complessiva del 26,50 (15% per spese generali + 10% per utile d’impresa) con
riferimento al prezzario MARZO 2024. 1l costo netto della manodopera risulta quindi pari a € 84.010,90
(106.273,79/ 1,265) e viene evidenziato ai fini della gara d’appalto.

L’importo per lavori al netto del costo della manodopera (gia decurtato delle spese generali ed
utile di impresa) risulta quindi pari a:
€ (350.000,00 — 84.010,90) = € 265.989,10

(Euro duecentosessantacinquemila novecentottantanove e centesimi dieci).

L’importo per costo diretto della manodopera sara corrisposto ad ogni stato d’avanzamento
nella misura percentuale corrispondente a ciascuna categoria di lavori ed in rapporto all’avanzamento
percentuale della categoria stessa.

5—IMPORTO DEI LAVORI DA ASSOGGETTARE A RIBASSO D’ASTA

In relazione a quanto esposto agli artt. 5 e 7 relativamente all’importo dei lavori ed ai costi per la sicurezza,
I’importo netto da assoggettare a ribasso d’asta risulterebbe alla data di redazione del presente
documento progettuale, e secondo le piu recenti disposizioni circa I’assoggettamento o meno della
guota manodopera al ribasso d’asta, pari a:

€ (350.000,00 —84.010,90 — 1.632,00) = € 264.357,10
(Euro duecentosessantaquattromila trecentocinquantasette e centesimi dieci)

Lo scrivente progettista, tuttavia, non potendo avere certezza della norma vigente al momento dell’appalto,
rimanda al R.U.P. la formulazione del bando nei termini coerenti alla versione normativa aggiornata a tale
scadenza, potendosi trarre dagli elementi esposti all’art. 6 ogni occorrente quantificazione dell’incidenza
della manodopera stessa.



CALCOLO ANALITICO

DELL’INCIDENZA DELLA MANO D’OPERA



STUDIO INSIEME INGEGNERIA
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Numero INDICAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI Quantita IMPORTI
d'ordine E DELLE SOMMINISTRAZIONI o
par.ug.| lung. larg. H/peso Unitario Totale
(Cat. A) LAVORI E FORNITURE (OPERE
COMPIUTE)
(Cat. A.01) Opere sulla parete di versante e
a protezione della sede stradale.
Nr.1 |O.C.001

Compenso A CORPO per manutenzione
straordinaria di reti paramassi esistenti in
frazione Giavina (80 m di sviluppo), in
frazione Cadiano (110 m di sviluppo) e in
frazione Cadvilli (50 m di sviluppo), per
complessivi 240 m di sviluppo. Consistente
in:

1) Ispezione delle reti paramassi esistenti,
controllo degli ancoraggi e tesatura, verifica
della tenuta delle funi e degli ancoraggi, in
particolare

- controllo del corretto serraggio delle
giunzioni di funi eseguite con morsetti;

- controllo degli elementi dissipatori completi
(funi, dissipatori, accessori) ed eventuale
sostituzione integrale dei sistemi coinvolti
nell'azione, anche parziale, di arresto e
trattenuta (da compensare a misura come
imprevisti);

- controllo della struttura di intercettazione
(pannelli di rete ad anelli e teli di rete
metallica doppia torsione) con sostituzione
delle campate che presentano lacerazioni e/o
deformazioni, anche parziali (da compensare
a misura come imprevisti);

- controllo dello stato delle funi d'acciaio e
della eventuale formazione di abrasioni,
deformazioni anomale o rotture, anche di
singoli trefoli;

- controllo degli elementi di giunzione
(manicotti, morsetti, asole, redance) e della
eventuale formazione di abrasioni,
deformazioni o scorrimenti. Verificare in
particolare le condizioni degli ancoraggi in
fune (parte esterna al terreno);

- controllo della carpenteria metallica (ritti e
piastre di appoggio) con sostituzione degli
elementi deformati. Eventuale ripristino della
geometria originaria mediante
riposizionamento dei ritti e ritensionamento
delle funi di controvento;

- controllo degli elementi di vincolo al terreno
(fondazioni) e delle condizioni degli eventuali
plinti di allineamento con sostituzione
integrale (perforazioni, tirafondi, iniezioni,
bulloneria e accessori) dei componenti
deformati;

- verifica dello stato del rivestimento
anticorrosivo dei singoli componenti (funi,
reti, morsetti, ecc.). Pur essendo realizzato in
conformita alle Normative vigenti, il
rivestimento  anticorrosivo  pud  risultare
danneggiato da condizioni ambientali
particolari o agenti aggressivi imprevedibili
presenti nell'atmosfera;

2) Gestione della vegetazione a ridosso delle
barriere, in particolare

- decespugliamento accurato delle aree di
scorrimento dei sistemi frenanti a terra per
garantire efficienza di funzionamento;

- taglio e rimozione della vegetazione caduta

A RIPORTARE
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario Totale

RIPORTO

Nr. 2

Nr. 3

a ridosso delle reti paramassi esistenti, e
taglio della vegetazione pericolante a monte
delle reti per una fascia di estensione pari a 5
m;
- verifica ed eventuale sgombero manuale dei
detriti e della sterpaglia accumulati sulla
struttura  di  intercettazione per evitare
modifiche della geometria originaria e
conseguenti ripercussioni sul funzionamento
della barriera;
3) rilascio di DICHIARAZIONE FINALE di
avvenuta manutenzione con elelnco delle
anomalie trattate.
Eventuale sostituzione di ancoraggi lassi, o di
funi o vele danneggiate sara da computare a
misura a parte, come onere imprevisto non
prevedibile.
(Prezzo analizzato)
Reti esistenti a monte delle frazioni Caduvilli,
Cadiano e Giavina

Sommano a corpo

0O.C. 002
Compenso per apertura sezioni d'alveo sovra
alluvionate con mezzo meccanico, lungo
impluvi ad elevata pendenza.
Compreso:
- l'apertura della luce di deflusso avente
ampiezza al fondo di almeno 3 m e come da
sezione tipo di progetto, mediante rimozione
delle alluvioni dal centro alveo e loro
posizionamento a rincalzo delle scarpate
spondali;
- la selezione del materiale lapideo di
maggior pezzatura e la sua disposizione a
protezione del piede di entrambe le scarpate
spondali, salvo la presenza di roccia
affiorante;
- la disposizione del materiale lapideo in
posto a creazione di soglie di fondo in massi
posati a secco, atte a ricreare lungo il profilo
di fondo alveo piccole lamine e salti di fondo
aventi altezza massima 80 cm.
Escluso eventuale taglio di vegetazione
interferente con l'alveo attivo o pericolante,
computato a parte.
(Prezzo analizzato per 10 metri lineari di
sviluppo del profilo di fondo alveo)
Pulizia canale di scolo a valle del versante in
localita Cestlet, sponda SN del T.Cervo e dei
primi 20 m dei due impluvi afferenti (*lung. =
(75+20+20)/10)
Pulizie delle canalette esistenti in localita
Campo Cervo, in DX al T.Cervo (*lung. =
(120+80)/10)

Sommano 10 ml/alv

0O.C. 003.a

Abbattimento di alberi in condizioni di minima
difficolta, esclusa l'estirpazione della ceppaia,
compreso il trasporto del materiale di risulta
sezionato in luogo idoneo su indicazione
della D. L., per piante di altezza inferiore a 15
m, senza ausilio di elevatore a cestello.

(Rif. E.P. Reg. Piemonte 2024 - Sist.
idrogeologiche Ing. Naturalistica - Voce
18.A65.A45.005)

Superficie di frana versante a valle Villa

1.00

11.50

20.00

1.00
1.00

6,284.80 6,284.80

11.50

20.00
31.50

353.52 11,135.88

A RIPORTARE

17,420.68
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario Totale

RIPORTO

Nr. 5

Nr. 6

Nr. 7

Dell'Acqua
Sommano cad

0.C. 003.b
Decespugliamento di aree boscate con
pendenza media superiore al 50% invase da
rovi, arbusti ed erbe infestanti con
salvaguardia della eventuale rinnovazione
arborea ed arbustiva naturale di altezza
superiore a m 1, eseguito con mezzi
meccanici o con attrezzature manuali, su
aree ad alta densita di infestanti (altezza
superiore a m 1 e copertura del terreno
superiore al 90%) con raccolta e trasporto ad
impianto di trattamento autorizzato o altro
luogo indicato dalla D. L. dei materiali di
risulta.
(Rif. E.P. Reg. Piemonte 2024 - Sist.
idrogeologiche Ing. Naturalistica - Voce
18.A65.A30.005)
Superficie di frana versante a valle Villa
Dell'Acqua COPLESSIVA LOTTO 1 e
LOTTO 2 (*par.ug. = (3000+250+700))
Sommano m?2

0O.C. 004
Assimilabile alla voce: "Trasporto di materiali
di qualsiasi natura dai luoghi di
magazzinaggio ai cantieri di costruzione o
viceversa con qualunque mezzo, compreso il
carico e lo scarico."
(Rif. E.P. Reg. Piemonte 2024 - Opere Edili -
Voce 01.P26.A20.005)
Per una distanza di 4 km - 10 g/mc
vegetazione

Sommano q.li

0O.C. 005
Risagomatura di superfici di frana consistente
nel modellamento generale della superficie
con ragno meccanico, onde ottenere un
profilo regolare, in situazioni dove siano
presenti accumuli di materiale sciolto fino ad
altezze di m 2, grossi massi sparsi, fino a m
1 di diametro medio, legname morto e
ramaglia, da disporre all'interno del cantiere
secondo le indicazioni della D. L. o
trasportare ad impianto di trattamento
autorizzato, incluso I'eventuale
completamento a mano, limpiego di
attrezzature idrauliche, la  segnaletica
necessaria e l'eventuale pulizia di sedi
stradali.
(Rif. E.P. Reg. Piemonte 2024 - Sist.
idrogeologiche Ing. Naturalistica - Voce
18.A05.A20.005)
Superficie di frana versante a valle Villa
Dell'Acqua:
- impluvio 1
- impluvio 2

Sommano m?

0O.C. 006

Realizzazione di canaletta in legname e
pietrame a forma trapezia (altezza 80 cm,
base minore 70 cm, base maggiore 170 cm)
con intelaiatura realizzata con pali di legname
idoneo e durabile di larice, castagno o

15.00

3,950.0

40.00

100.00
100.00

15.00
15.00

10.00

15.00
15.00

4.47

67.05

3,950.00
3,950.00

0.87 3,

436.50

400.00
400.00

1.05

420.00

1,500.00
1,500.00
3,000.00

0.69 2,

070.00

A RIPORTARE

23,

414.23
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario Totale

RIPORTO

23,414.23

Nr. 8

quercia, di diametro non inferiore a 20 cm e
con il fondo e le pareti rivestiti di pietrame
(spessore 20 cm) recuperato in loco e posto
in opera a mano. Il tondame, posto in opera
longitudinalmente viene ancorato a quello
infisso sul terreno, disposto lungo il lato
obliquo della canaletta, tramite chioderia e
graffe metalliche; compreso | inserimento, ad
intervalli regolari di 1,5 m, nella parte
sommitale dell'opera, di una traversa in legno
per rendere piu rigida la struttura; compreso
ogni altro onere ed accessorio per eseguire il
lavoro a regola d'arte incluso lo scavo.
(Rif. E.P. Reg. Piemonte 2024 - Sist.
idrogeologiche Ing. Naturalistica - Voce
18.A75.A45.005)
Ripristino 30% delle canalette esistenti in
localita Campo Cervo, in DX al T.Cervo
(*lung. = (115+80))
Ripristino 30% della canaletta esistente in
localita Castlet, in SN al T.Cervo
Superficie di frana versante a valle Villa
Dell'Acqua, ramificazioni impluvio 2 (*lung. =
(35+25))

Sommano m

0O.C. 007
Canalizzazione di convogliamento delle
acque realizzata in legname e pietrame, a
sezione trapezia e della larghezza netta alla
base pari a 1 m, alla sommita pari a circa 3
m, profondita netta 1.0 m; il legname idoneo
e durabile scortecciato di larice, castagno o
quercia sara di diametro minimo 20 cm e
sara segato in spezzoni longitudinali e
trasversali e fra loro vincolati da barre in
acciaio ad aderenza migliorata del diametro
di 12 mm passanti, con preforo di pari
diametro; il materiale lapideo di riempimento
di dimensioni minime 0.008 m3 con un lato >
0.25 m, posizionato a mano all'interno della
struttura in legname preferibilmente posato di
punta con intasamento dei vuoti in cls con
R'bk 200; i piloti in acciaio, infissi per almeno
1.5 m dal piano campagna, del tipo doppio T
anima 10 cm, saranno posizionati a coppie di
2 ogni 4 m di sviluppo della canalizzazione;
sono compresi gli scavi, i riempimenti a tergo
della struttura con i raccordi alla pendice
necessari, la fornitura e messa a dimora di
talee di specie arbustive elo arboree
(autoctone e idonee al sito) ad elevata
capacita vegetativa e capaci di emettere
radici avventizie dal fusto nel numero di 2 al
metro; compreso ogni altro onere.
(Rif. E.P. Reg. Piemonte 2024 - Sist.
idrogeologiche Ing. Naturalistica - Voce
18.A75.A50.005)
Aggiunta alla canaletta esistente in localita
Castlet, per scarico acque nel torrente
Integrazione alle canalette esistenti in localita
Campo Cervo, in DX al T.Cervo
Superficie di frana versante a valle Villa
Dell'Acqua, impluvio 1
Superficie di frana versante a valle Villa
Dell'Acqua, impluvio 2

Sommano m

0.30

0.30

195.00

75.00

60.00

5.00

20.00

110.00

50.00

58.50

22.50

60.00
141.00

10.31 1,453.71

5.00

20.00

110.00

50.00
185.00

41.49 7,675.65

A RIPORTARE

32,543.59
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario Totale

RIPORTO

32,

543.59

Nr. 10

Nr. 11

0.C. 008
Fornitura e posa in opera di rivestimento di
scarpate con geocomposito costituito da una
rete metallica a doppia torsione maglia 8x10
filo 2,7 zincatura Zn-Al  accoppiato
meccanicamente in produzione ad un
biotessile (rete) in fibra naturale di cocco di
grammatura non inferiore a 700 g/m2, che
svolge una funzione antierosiva, compresi
punti metallici zincati di diametro 3 mm per le
legature, fili in acciaio di cucitura e
collegamento, picchetti di fissaggio alle
superfici di scarpata, in acciaio di diametro
10 mm e lunghezza 50 cm con densita di n. 2
al m?, la ricarica e saturazione con terreno di
medio impasto. Sono esclusi dalla presente
voce gli elementi di effettivo ancoraggio del
sistema di rivestimento (quali chiodature,
barre e funi) e la successiva idrosemina, tutte
da calcolarsi a parte.
(Rif. E.P. Reg. Piemonte 2024 - Sist.
idrogeologiche Ing. Naturalistica - Voce
18.A70.B15.005)
Superficie di frana versante a valle Villa
Dell'Acqua:
- testata impluvio n.1: area A
- superfici di versante: area B

Sommano m?2

0.C. 009
Fornitura e posa in opera di pannelli con
maglia in fune di acciaio costituiti da elementi
rettangolari di dimensioni non superiori a m
6,00 x 4,00, in funi di filo d'acciaio zincato
con resistenza di 190 kg/mmz2 intrecciati a
maglia quadrata non superiore a cm 30 x 30.
La fune perimetrale, con diametro non
inferiore @ 12 mm é chiusa agli estremi
mediante manicotto in alluminio pressato. Le
funi di maglia con diametro di 8-10 mm
presentano agli incroci delle maglie dei
rinforzi costituiti da graffe galvanizzate a
doppio guscio chiuse a pressione, con
analogo sistema idoneo a garantire la tenuta
ed impedire lo sfilamento. | pannelli sono
collegati agli ancoraggi mediante asole in
fune diametro 12 mm opportunamente
morsettate e connessi tra loro attraverso
I'impiego di funi o "grilli" di opportuna tenuta.
Gli ancoraggi sono computati a parte, in
numero e lunghezza stabiliti dal progetto in
ragione della natura delllammasso roccioso
ovvero della coltre detritica da consolidare.
(Rif. E.P. Reg. Piemonte 2024 - Sist.
idrogeologiche Ing. Naturalistica - Voce
18.A10.A50.005)
Superficie di frana versante a valle Villa
Dell'Acqua: pannelli a funi
- testata impluvio n.1: area A
- superfici di versante: area B

Sommano m?

0O.C. 010

Chiodatura per il consolidamento di pareti
rocciose attraverso la fornitura e posa in
opera di barre d'acciaio B450C con il limite di
snervamento non minore di 450 N/mm2,
tensione di rottura 540 N/mm2 ed

21.00

21.00

9.00

9.00

300.00

300.00

300.00
189.00
489.00

1.87

914.43

300.00
189.00
489.00

6.54 3,

198.06

A RIPORTARE

36,

656.08
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario Totale

RIPORTO

36,656.08

Nr. 12

Nr. 13

elongazione a massimo carico maggiore o
uguale 7% (Re/Rm 1,13 <=Re/Rm<=1,35),
complete di piastra nervata di ripartizione,
semisfera di allineamento, dado di serraggio
e manicotti di giunzione. Le barre devono
essere ad aderenza migliorata, filettate ad un
estremo per l'inserimento di dado o golfare.
Nel prezzo si intende compresa l'iniezione,
fino a rifiuto del foro, comn boiacca di
cemento (rapporto in peso acqua-cemento
0,4-0,5), additivata con prodotti antiritiro
(2-4%), la fornitura e posa di idoneo golfare
passacavo zincato o dado di serraggio.
Compreso ogni onere e la perforazione ad
esclusione di eventuale iniezione eccedente
tre volte il volume teorico del foro,
compensate con le relative tariffe. Barre di
acciaio del diametro di 24 mm.
(Rif. E.P. Reg. Piemonte 2024 - Sist.
idrogeologiche Ing. Naturalistica - Voce
18.A10.A15.005)
Superficie di frana versante a valle Villa
Dell'Acqua.
Ancoraggi lunghi 3 m a creare un maglia
romboidale di m 3 x m 3, per ancoraggio dei
pannelli a fune e delle reti:
- testata impluvio n.1: area A (*par.ug. =
int(300/9+6))
- superfici di versante: area C (*par.ug. =
int(189/9+6))

Sommano m

O.C.011l.a
Realizzazione di un inerbimento su di una
superficie piana o inclinata mediante la
tecnica dell'idrosemina, consistente
nell'aspersione di una miscela formata da
acqua, miscuglio di sementi di specie
erbacee selezionate e idonee al sito, concime
organico, collanti e sostanze miglioratrici del
terreno; il tutto distribuito in un'unica
soluzione con macchine irroratrici a
pressione (idroseminatrici), compresa
I'eventuale ripetizione dell'operazione ai fini
della completa copertura del terreno (da
verificare con l'ausilio di coloranti nella
miscela), esclusa solo la preparazione del
piano di semina, per superfici superiori a m?
3.000.
(Rif. E.P. Reg. Piemonte 2024 - Sist.
idrogeologiche Ing. Naturalistica - Voce
18.A55.A15.015)
Superficie di frana versante a valle Villa
Dell'Acqua COPLESSIVA LOTTO 1 e
LOTTO 2 (*par.ug. = (3000+250+700))
Sommano m?2

0.C. 012

Scavo a sezione obbligata per la
realizzazione di trincee, anche in fasi
successive, in terreni di qualunque natura e
consistenza, asciutti, bagnati melmosi, o in
presenza di acqua, esclusa la sola roccia da
mina, ma compresi i conglomerati naturali, i
trovanti rocciosi o relitti di demolizioni,
compreso la sbadacchiatura degli scavi,
'agguagliamento delle pareti scavate, il
reinterro, il carico, trasporto e scarico in

39.00

27.00

3,950.0

3.00

3.00

117.00

81.00
198.00

10.67 2,112.66

3,950.00
3,950.00

0.69 2,725.50

A RIPORTARE

41,494.24
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

41,494.24

Nr. 14

Nr. 15

Nr. 16

rilevato od in rifiuto per la parte eccedente il
reinterro ed ogni altro onere per scavi, sino
alla profondita di m 2 sotto il piano di
sbancamento e sotto il piano orizzontale
passante dal punto piu basso del piano
campagna.
(Rif. E.P. Reg. Piemonte 2024 - Sist.
idrogeologiche Ing. Naturalistica - Voce
18.A05.B10.005)
Per formazione piano di imposta fondazioni
indirette e trave in c.a. di sottomurazione alla
S.C..

Sommano m?3

0.C.013.a
Esecuzione di micropali eseguita mediante
trivellazione  con  speciali  attrezzature
attraverso terreni di qualsiasi natura e
consistenza compresa la iniezione
cementizia fino ad un massimo di due volte il
volume teorico, esclusa la fornitura
dell'armatura tubolare da valutarsi a parte.
Del diametro di mm 130-140.
(Rif. E.P. Reg. Piemonte 2024 - Opere Edili -
Voce 01.A03.B50.010)
S.C. Taponaccio, trave di consolidamento
muro di sostegno: fondazione indiretta in
micropali, foro 150 mm, L 9 m, passo 60 cm
(*par.ug. = int(20/0.55+1))

Sommano m

0.C.013.b
Fornitura e posa in opera di armature tubolari
costituite da tubi in acciaio, opportunamente
finestrati e valvolati per permettere
I'esecuzione di iniezioni cementizie
controllate, compreso il taglio, filettature,
sfridi, ecc. Tubi in acciaio tipo S355-EN10219
per iniezioni cementizie (armatura micropali).
(Rif. E.P. Reg. Piemonte 2024 - Opere Edili -
Voce 01.P12.000.005)
S.C. Taponaccio, trave di consolidamento
muro di sostegno alla s.c. micropall x
fondazione indiretta i, foro 150 mm, L 9 m,
passo 60 cm:
- armatura foro 114,3 mm, spessore 10 mm,
L 9,3 m, peso 25,6 kg/ml (*par.ug. =
int(20.0/0.55+1))

Sommano kg

0.C. 014

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario,
laminato a caldo, classe tecnica B450C,
saldabile ad alta dulttilita’, in accordo alla UNI
EN 10080 e conforme al D.M. 17/01/2018,
disposto in opera secondo gli schemi di
esecuzione del progettista  strutturista,
compreso gli oneri per la sagomatura, la
legatura e le eventuali saldature per giunzioni
e lo sfrido. In barre ad aderenza migliorata
ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm.

(Rif. E.P. Reg. Piemonte 2024 - Opere Edili -
Voce 01.A04.F10.005)

ARMATURA antipunzonamento testa
micropali, n. 4 Fi 16 ogni palo (passo 60 cm)
(*par.ug. = 4*37)

SOTTOMURAZIONE muro esistente L=25 m,
h 60 cm, | 40 cm

37.00

37.00

148.00

25.00

9.00

9.30

0.80

1.00

0.80

25.60

1.58

20.00
20.00

6.02

120.40

333.00
333.00

79.78

26,566.74

8,808.96
8,808.96

0.80

7,047.17

187.07

A RIPORTARE

75,228.55
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario Totale

RIPORTO

75,

228.55

Nr. 17

Nr. 18

Nr. 19

Nr. 20

Nr. 21

- a) staffe (fi 12 passo 25 cm) (*par.ug. =

int(25.0/0.25)+1) (*lung. =

(0.57*2+0.37*2+.1))

- b) correnti sopra e sotto (4+4 fi 12) (*par.ug.

= (4+4))

- ¢) correnti testa micropali (2+2 fi 16)
Sommano kg

0.C. 015
Casserature per strutture in cemento armato,
semplice o precompresso, a sezione ridotta
quali solette, traversi etc., compreso il
puntellamento ed il disarmo misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a
contatto dei getti (In legname di qualunque
forma).
(Rif. E.P. Reg. Piemonte 2024 - Opere Edili -
Voce 01.A04.H00.005)
Casseri per sottomurazione muro di sostegno
alla strada, L 25 m, h 70 cm

Sommano m?

0O.C.016.a
Calcestruzzo a prestazione garantita in
accordo alla UNI EN 206, per strutture di
fondazione (plinti con altezza < 1.5 m. platee
di fondazione e muri di spessore < 80 cm.
cordoli, pali, travi rovesce, paratie) e muri
interrati a contatto con terreni non aggressivi.
Classe di esposizione ambientale XC2 (UNI
11104), classi di consistenza al getto S4 e S5
Dmax aggregati 32 mm. Cl| 0.4. Fornitura a
pié d'opera, escluso ogni altro onere. Classe
di resistenza a compressione minima
C32/40.
(Rif. E.P. Reg. Piemonte 2024 - Opere Edili -
Voce 01.A04.B20.020)
SOTTOMURAZIONE muro esistente L=25 m,
h 60 cm, 40 cm

Sommano m?3

0.C.016.b
Getto in opera di calcestruzzo cementizio
preconfezionato  eseguito con  pompa
compreso il nolo della stessa: in strutture di
fondazione.
(Rif. E.P. Reg. Piemonte 2024 - Opere Edili -
Voce 01.A04.C30.005)
SOTTOMURAZIONE muro esistente L=25 m,
h 60 cm, 40 cm

Sommano m?3

0O.C. 016.c
Vibratura mediante vibratore ad immersione,
compreso il compenso per la maggiore
quantita' di materiale impiegato, noleggio
vibratore e consumo energia elettrica o
combustibile, di calcestruzzo cementizio
armato.
(Rif. E.P. Reg. Piemonte 2024 - Opere Edili -
Voce 01.A04.E00.005)
SOTTOMURAZIONE muro esistente L=25 m,
h 70 cm, 1 40 cm

Sommano m3

Arrotond.
Arr. a corpo a € 350.000,00

101.00

8.00
4.00

2.00

1.00

1.98

25.00
25.00

25.30

25.00

25.00

25.00

0.40

0.40

0.40

0.89

0.89
1.58

0.70

0.60

0.60

0.60

177.98

178.00
158.00
701.05

0.90

630.95

35.42
35.42

40.63 1,

439.11

6.00
6.00

6.12

36.72

6.00
6.00

7.04

42.24

6.00
6.00

6.52

39.12

1.00

A RIPORTARE

77,416.69
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STUDIO INSIEME INGEGNERIA CM_Cervatto_Lotto2Fin1mil23_ES

Numero INDICAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI Quantita IMPORTI
d'ordine E DELLE SOMMINISTRAZIONI o
par.ug.| lung. larg. H/peso Unitario Totale
RIPORTO 77,416.69
Sommano a corpo 1.00

(Cat. A.02) Integrazione Acquedotto e rete
anti incendio Oro Negro.

Nr.22 |O.C. 006

Realizzazione di canaletta in legname e
pietrame a forma trapezia (altezza 80 cm,
base minore 70 cm, base maggiore 170 cm)
con intelaiatura realizzata con pali di legname
idoneo e durabile di larice, castagno o
quercia, di diametro non inferiore a 20 cm e
con il fondo e le pareti rivestiti di pietrame
(spessore 20 cm) recuperato in loco e posto
in opera a mano. Il tondame, posto in opera
longitudinalmente viene ancorato a quello
infisso sul terreno, disposto lungo il lato
obliquo della canaletta, tramite chioderia e
graffe metalliche; compreso | inserimento, ad
intervalli regolari di 1,5 m, nella parte
sommitale dell'opera, di una traversa in legno
per rendere piu rigida la struttura; compreso
ogni altro onere ed accessorio per eseguire il
lavoro a regola d'arte incluso lo scavo.

(Rif. E.P. Reg. Piemonte 2024 - Sist.
idrogeologiche Ing. Naturalistica - Voce
18.A75.A45.005)

Convogliamento e dispersione troppo pieno

opere di presa 6.00 6.00
Convogliamento e dispersione troppo pieno
serbatoio 5.00 5.00
Sommano m 11.00 10.31 11341

Nr.23 |O.C. 007

Canalizzazione di convogliamento delle
acque realizzata in legname e pietrame, a
sezione trapezia e della larghezza netta alla
base pari a 1 m, alla sommita pari a circa 3
m, profondita netta 1.0 m; il legname idoneo
e durabile scortecciato di larice, castagno o
quercia sara di diametro minimo 20 cm e
sara segato in spezzoni longitudinali e
trasversali e fra loro vincolati da barre in
acciaio ad aderenza migliorata del diametro
di 12 mm passanti, con preforo di pari
diametro; il materiale lapideo di riempimento
di dimensioni minime 0.008 m3 con un lato >
0.25 m, posizionato a mano all'interno della
struttura in legname preferibilmente posato di
punta con intasamento dei vuoti in cls con
R'bk 200; i piloti in acciaio, infissi per almeno
1.5 m dal piano campagna, del tipo doppio T
anima 10 cm, saranno posizionati a coppie di
2 ogni 4 m di sviluppo della canalizzazione;
sono compresi gli scavi, i riempimenti a tergo
della struttura con i raccordi alla pendice
necessari, la fornitura e messa a dimora di
talee di specie arbustive elo arboree
(autoctone e idonee al sito) ad elevata
capacita vegetativa e capaci di emettere
radici avventizie dal fusto nel numero di 2 al
metro; compreso ogni altro onere.

(Rif. E.P. Reg. Piemonte 2024 - Sist.
idrogeologiche Ing. Naturalistica - Voce
18.A75.A50.005)

Venute sorgentizie a valle della s.c. di Oro
Negro, canalizzazione in dispersione
controlata e attraversamento s.c. 2.00 10.00 20.00

A RIPORTARE 77,530.10
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STUDIO INSIEME INGEGNERIA

CM_Cervatto_Lotto2Fin1mil23_ES

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

77,530.10

Nr. 24

Nr. 25

Nr. 26

Nr. 27

Sommano m

0.C.011.b

Inerbimento di una superficie piana o

inclinata tramite semina a spaglio di un

miscuglio di sementi di specie erbacee

selezionate ed idonee al sito, esclusa la

preparazione del piano di semina, per

superfici inferiori a m2 1.000.

(Rif. E.P. Reg. Piemonte 2024 - Sist.

idrogeologiche Ing. Naturalistica - Voce

18.A55.A05.005)

Rinterro scavi tubazione di alimentazione rete

anticendio e pozzetti:

- tubazione dal serbatoio alla frazione
Sommano m?2

0O.C.013.a
Esecuzione di micropali eseguita mediante
trivellazione  con speciali  attrezzature
attraverso terreni di qualsiasi natura e
consistenza compresa la iniezione
cementizia fino ad un massimo di due volte il
volume teorico, esclusa la fornitura
dell'armatura tubolare da valutarsi a parte.
Del diametro di mm 130-140.
(Rif. E.P. Reg. Piemonte 2024 - Opere Edili -
Voce 01.A03.B50.010)
Ancoraggio terrapieno in terramesh fronte
serbatoio: n. 15 pali passo 35 cm, L=6 m
(*par.ug. = int(6.5/0.5+1))

Sommano m

0.C.013.b
Fornitura e posa in opera di armature tubolari
costituite da tubi in acciaio, opportunamente
finestrati e valvolati per permettere
I'esecuzione di iniezioni cementizie
controllate, compreso il taglio, filettature,
sfridi, ecc. Tubi in acciaio tipo S355-EN10219
per iniezioni cementizie (armatura micropali).
(Rif. E.P. Reg. Piemonte 2024 - Opere Edili -
Voce 01.P12.000.005)
Ancoraggio terrapieno in terramesh fronte
serbatoio:
- armatura foro 114,3 mm, spessore 10 mm,
L 7,0 m, peso 25,6 kg/ml (*par.ug. =
int(6.5/0.5+1))

Sommano kg

0.C. 014

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario,
laminato a caldo, classe tecnica B450C,
saldabile ad alta dulttilita’, in accordo alla UNI
EN 10080 e conforme al D.M. 17/01/2018,
disposto in opera secondo gli schemi di
esecuzione del progettista  strutturista,
compreso gli oneri per la sagomatura, la
legatura e le eventuali saldature per giunzioni
e lo sfrido. In barre ad aderenza migliorata
ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm.

(Rif. E.P. Reg. Piemonte 2024 - Opere Edili -
Voce 01.A04.F10.005)

Piastra di posa nuovo serbatoio di accumulo
a monte Oro Negro:

- a) staffe sotto (fi 12 passo 20 cm) (*par.ug.
=int(7/0.20)+1) (*lung. = (5+2*.2)*2)

- b) staffe sopra (fi 14 passo 20 cm) (*par.ug.

14.00

14.00

36.00

100.00

6.00

6.50

10.80

1.00

25.60

0.89

20.00

41.49

829.80

100.00
100.00

0.91

91.00

84.00
84.00

79.78

6,701.52

2,329.60
2,329.60

0.80

1,863.68

346.03

A RIPORTARE

87,016.10
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STUDIO INSIEME INGEGNERIA

CM_Cervatto_Lotto2Fin1mil23_ES

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

87,016.10

Nr. 28

Nr. 29

Nr. 30

Nr. 31

Nr. 32

=int(7/0.20)+1) (*lung. = (5+2*.2)*2)

ARMATURA antipunzonamento testa

micropali, n. 4 Fi 16 ogni palo (passo 60 cm)

(*par.ug. = 4*19)

- ¢) correnti testa micropali (2+2 fi 16)
Sommano kg

0.C. 015
Casserature per strutture in cemento armato,
semplice o precompresso, a sezione ridotta
quali solette, traversi etc., compreso il
puntellamento ed il disarmo misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a
contatto dei getti (In legname di qualunque
forma).
(Rif. E.P. Reg. Piemonte 2024 - Opere Edili -
Voce 01.A04.H00.005)
Piastra di posa nuovo serbatoio di accumulo
a monte Oro Negro:

Sommano m?2

0.C.016.a
Calcestruzzo a prestazione garantita in
accordo alla UNI EN 206, per strutture di
fondazione (plinti con altezza < 1.5 m. platee
di fondazione e muri di spessore < 80 cm.
cordoli, pali, travi rovesce, paratie) e muri
interrati a contatto con terreni non aggressivi.
Classe di esposizione ambientale XC2 (UNI
11104), classi di consistenza al getto S4 e S5
Dmax aggregati 32 mm. Cl 0.4. Fornitura a
pié d'opera, escluso ogni altro onere. Classe
di resistenza a compressione minima
C32/40.
(Rif. E.P. Reg. Piemonte 2024 - Opere Edili -
Voce 01.A04.B20.020)
Piastra di posa nuovo serbatoio di accumulo
a monte Oro Negro:

Sommano m?3

0.C.016.b
Getto in opera di calcestruzzo cementizio
preconfezionato  eseguito con  pompa
compreso il nolo della stessa: in strutture di
fondazione.
(Rif. E.P. Reg. Piemonte 2024 - Opere Edili -
Voce 01.A04.C30.005)
Piastra di posa nuovo serbatoio di accumulo
a monte Oro Negro:

Sommano m?3

0.C. 016.c
Vibratura mediante vibratore ad immersione,
compreso il compenso per la maggiore
quantita' di materiale impiegato, noleggio
vibratore e consumo energia elettrica o
combustibile, di calcestruzzo cementizio
armato.
(Rif. E.P. Reg. Piemonte 2024 - Opere Edili -
Voce 01.A04.E00.005)
Piastra di posa nuovo serbatoio di accumulo
a monte Oro Negro:

Sommano m?3

0O.C. 017

Scavo a sezione obbligata, in terreni naturali,
a pareti verticali, eseguito a macchina con
eventuale intervento manuale ove occorra;

36.00

76.00
4.00

10.80

0.80
19.00

24.00

7.00

7.00

7.00

5.00

5.00

5.00

1.21

1.58
1.58

0.50

0.40

0.40

0.40

470.45

96.06
120.08
1,032.62

0.90

929.36

12.00
12.00

40.63

487.56

14.00
14.00

6.12

85.68

14.00
14.00

7.04

98.56

14.00
14.00

6.52

91.28

A RIPORTARE

88,708.54
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STUDIO INSIEME INGEGNERIA

CM_Cervatto_Lotto2Fin1mil23_ES

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario Totale

RIPORTO

88,

708.54

Nr. 33

Nr. 34

Nr. 35

compreso l'armatura, anche se non
recuperabile, occorrente per assicurare la
stabilita delle pareti, I'estrazione delle materie
scavate ed il loro deposito a lato dello scavo
o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad
una distanza massima di 300 m, il rinterro,
'eventuale  uso  delle pompe per
l'aggottamento, la separazione della terra
vegetale da materiale di genere diverso, il
ripristino dei canali, dei rivi, ecc. attraversati
dallo scavo ed ogni altro onere; per
profondita fino a 1,5 m.
(Rif. E.P. Reg. Piemonte 2024 - Acquedotti -
Voce 07.A01.A15.005)
Preparazione piano di posa nuovo serbatoio
di accumulo a monte Oro Negro:
Pulizia intorno alle opere di presa, creazione
canaletto di scolo laterale

Sommano m3

0.C.018.a

Scavo a sezione ristretta ed obbligata di

fondazione o di sottofondazione per posa di

tubazioni in genere in presenza di sottoservizi

in terreni sciolti o compatti, anche in

presenza di acqua fino ad un battente

massimo di 20 cm, esclusa la roccia da mina,

misurato in sezione effettiva compreso il

carico sugli automezzi trasporto e

sistemazione entro l'area del -cantiere,

escluse eventuali sbadacchiature per scavi

oltre 1,50 m di profondita da conteggiare

totalmente a  parte. Eseguito  con

miniescavatore.

(Rif. E.P. Reg. Piemonte 2024 - Opere Edili -

Voce 01.A01.A70.005)

Per posa tubazione di alimentazione rete

anticendio e pozzetti:

- dal serbatoio alla frazione

- all'interno della frazione (*lung. =

70+140+30)

- per posa pozzetti

Per posa tubazione per distribuzione acqua

potabile, integrazione, allacci, connessioni:
Sommano m?3

0.C.018.b
Reinterro degli scavi in genere, con le
materie di scavo precedentemente estratte e
depositate nell'ambito del cantiere, compreso
carico, trasporto, scarico, costipazione e
regolarizzazione. Eseguito con mezzo
meccanico.
(Rif. E.P. Reg. Piemonte 2024 - Opere Edili -
Voce 01.A01.B87.020)
Rinterro scavi tubazione di alimentazione rete
anticendio e pozzetti:
- tubazione dal serbatoio alla frazione
- tubazioni all'interno della frazione (*lung. =
70+140+30)
- pozzetti
Rinterro scavi tubazione per distribuzione
acqua potabile, integrazione, allacci,
connessioni:

Sommano m?3

0.C. 019
OPERA SUL MANUFATTO DI PRESA

8.00

8.00

7.00

3.00

100.00

240.00
1.00

100.00

100.00

240.00
1.00

100.00

7.00

0.60

0.50

0.50
1.00

0.50

0.50

0.50
1.00

0.50

1.50

0.80

1.00

1.00
1.00

1.00

1.00

1.00
1.00

1.00

73.50

1.44
74.94

4.21

315.50

50.00

120.00
8.00

50.00
228.00

22.21 5,

063.88

50.00
120.00
8.00

50.00
228.00

3.76

857.28

A RIPORTARE

94,

945.20

Cervatto L.145/2018 Contributi 2022 - MANO OPE

Pagina 12




STUDIO INSIEME INGEGNERIA

CM_Cervatto_Lotto2Fin1mil23_ES

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario Totale

RIPORTO

94,945.20

Nr. 36

ESISTENTE, manutenzione straordinaria
manufatto di presa esistente, compreso:

- sostituzione porta di accesso metallica, luce
70 cm X170 cm, compreso telaio e serratura,
- impermeabilizzazione della copertura 2 m x
2 m oltre sbordo, con guaina impermeabile
con armatura in tessuto di vetro, autoprotetta
con una lamina di rame rosso ricotto dello
spessore di 8/10 di millimetro, spessore di
mm 4,

- impermeabilizzazione della vasca interna
con impermeabilizzante vetrificante
epossidico atossico bicomponente ad alto
spessore idoneo per il rivestimento di silos
contenenti alimenti..

Escluso trasporto materiali con elicottero
computato a parte, ogni altro onere incluso
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
(Prezzo analizzato)

Sommano a corpo

0O.C. 020

Fornitura franco cantiere, escluso elicottero,
posa e assemblaggio di SERBATOI DI
ACCUMULO PER ACQUA POTABILE, in
polietilene per lo stoccaggio di acqua
potabile, della capacita di 36000,00 mc,
costruito con la tecnica di stampaggio
rotazionale a spessore costante delle pareti e
costituito da moduli a passaggio totale
rinforzati mediante nervature verticali ed
orizzontali, assemblabili tramite
elettrosaldatura e dotato di 4 torrette di
ispezione con passo d'uomo circolare,
completo di prolunghe, chiusini telescopici,
guarnizioni e tubo troppo pieno.

Delle dimensioni indicative di 630 cm X 461
cm, per 232 cm di altezza, munito di n. 4
Tappi con coperchio a ribalta e sfiato per
predisporre le torrette di ispezione. La vasca
potra presentare varie forme  attraverso
'assemblaggio di pezzi monolitici curvi,
purché rispetti il volume di progetto e le
dimensioni di massima indicate. La stessa
sara equipaggiata con fori per ancoraggio
realizzati sui piedi di appoggio dei moduli per
evitare l'eventuale  galleggiamento in
presenza di acqua di falda e sara ancorata
alla platea in c.a. predisposta e compensata
a parte.

Il serbatoio rispettera le prescrizioni di cui al
Regolamento n. 1935/2004 CE, Direttiva
2002/72/CE, D.P.R. 777/82 e s.m.i, D.M.
21/03/73 e s.m.i.,, D.M. n 174 del 06/04/2004.
Il serbatoio sara certificato per Idoneita al
contenimento acqua potabile ai sensi del
Rapporto ARPAM n 45/VR/14 del 29/10/2014
e del Rapporto ARPAM n 46/VR/14 del
29/10/2014.

Il serbatoio verra interrato, con copertura di
40 cm, e verranno realizzate le torrette di
ispezione munite di chiusino in ghisa
sferoidale D400 della norma UNI-EN 124
(1995) e la connessione in parallelo al
serbatoio esistente.

(Prezzo analizzato)

1.00

1.00

1.00
1.00

1,787.06 1,787.06

1.00

A RIPORTARE

96,732.26
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STUDIO INSIEME INGEGNERIA

CM_Cervatto_Lotto2Fin1mil23_ES

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario Totale

RIPORTO

96,732.26

Nr. 37

Sommano a corpo

0O.C. 021

Ricostruzione di pendii mediante manufatto
(altezza variabile, profondita minima m 2) di
sezione a parallelogramma in terra rinforzata
con geogriglie , con paramento esterno
rivegetato, inclinato di 60°-65° rispetto
all'orizzontale, costituito da strati formati da
geogriglia d'armatura e riempimento con terre
derivanti dallo scavo o fornite a pie d'opera,
comunque con idonee  caratteristiche
geomeccaniche atte a garantire un angolo
d‘attrito interno minimo di 35°.

Il Sistema comprende:

a) Fornitura e posa in opera di geogriglie
monorientate in poliestere, polietilene o
polipropilene estruso e stirato
longitudinalmente aventi alta resistenza
meccanica e notevole inerzia chimica, fisica
e biologica, e stabilizzati all'azione dei raggi
U.V., con resistenza a trazione 100 kN/m
longitudinale, allungamento a snervamento:
non superiore a 14%, resistenza delle
giunzioni: 80 kN/m, resistenza a lungo
termine 40 kN/m.

b) Fornitura e posa in opera di reti in fibre
naturali (o sintetiche) per la protezione
superficiale della scarpata, il trattenimento
del terreno e il supporto alla rivegetazione;

c) Fornitura e posa in opera di casseri
metallici opportunamente sagomati costituiti
da rete metallica elettrosaldata con maglia
150x150 mm e barra di diametro minimo 8
mm e corredati di picchetti e tiranti;

d) Esecuzione di idrosemina di specie
erbacee a forte apparato radicale in quantita
minima di 40 g/m? di seme, con aggiunta di
collanti, ritentori idrici, humus e fertilizzante
contenente macro e microelementi a
cessione prolungata.

Sono compresi nel prezzo:

1. formazione, livellamento e compattazione
del piano di fondazione di ampiezza
adeguata alla lunghezza delle geogriglie di
rinforzo prevista nel progetto;

2. posizionamento dei casseri e loro
fissaggio;

3. posa delle geogriglie monorientate di
rinforzo come da specifiche di progetto;

4. posizionamento lungo la facciata interna
del cassero di una rete in fibre naturali (o
sintetiche) di contenimento e
antidilavamento;

5. stesa del terreno di riempimento in strati di
spessore non superiori a 0,60 m, stesi e
compattati in duplice tornata con spessore di
circa 0,25-0,30 m, fino ad una costipazione
non inferiore al 95% dello Standard Proctor;
6. risvolto e fissaggio al terreno della
porzione di geogriglia tenuta esternamente al
cassero;

7. ripetizione delle fasi 2 - 6 fino a
completamento del rilevato;

8. idrosemina del paramento esterno.

Dalla quotazione € esclusa I'eventuale
fornitura a pie d'opera di materiale da rilevato
di adeguate caratteristiche geotecniche,

1.00

3,095.84 3,095.84

A RIPORTARE

99,828.10
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STUDIO INSIEME INGEGNERIA CM_Cervatto_Lotto2Fin1mil23_ES

Numero INDICAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI Quantita IMPORTI
d'ordine E DELLE SOMMINISTRAZIONI o
par.ug.| lung. larg. H/peso Unitario Totale
RIPORTO 99,828.10

previste nel progetto, da addizionare al

materiale proveniente dagli scavi.

Per altezze fino a metri 2.

(Rif. E.P. Reg. Piemonte 2024 - Sist.

idrogeologiche Ing. Naturalistica - Voce

18.A10.B10.020)

Terrapieno in terramesh fronte serbatoio:

L=10 m compreso risvolti, h 2 m (*lung. =

7+2+2) 11.00 2.10 23.10
Sommano m?2 23.10 16.52 381.61

Nr.38 |O.C.022.a

Fornitura e posa di pozzetto d'ispezione in
calcestruzzo cementizio armato prefabbricato
completo di fori compresi: lo scavo, il rinterro
ed il trasporto dei materiali di scavo ad
impianto di recupero e riciclo autorizzato, la
formazione della platea in calcestruzzo
(classe di resistenza a compressione minima
C12/C15) con spessore pari a 20 cm, la posa
del chiusino carreggiabile a chiusura
ermetica e del telaio in ghisa, I'onere per la
formazione dei fori di passaggio delle
tubazioni, I'innesto dei tubi stessi nei fori, la
loro sigillatura e qualsiasi altra operazione
necessaria per dare l'opera finita. Dimensioni
interne  pozzetto 60*60*60 cm, pareti
spessore 5 cm, diametro fori 45 cm.

(Rif. E.P. Reg. Piemonte 2024 - Opere Edili -
Voce 01.A24.D00.025)

Pozzetti di accesso al nuovo serbatoio: 4.00 4.00
Pozzetti idranti: 4.00 4.00
Pozzetti di stacco: 4.00 4.00
Sommano cad 12.00 22.27 267.24

Nr.39 |[O.C.022.b

Fornitura e posa di chiusino di ispezione in
ghisa sferoidale rispondente alle norme UNI
EN 124-2;2015, classe D 400 per traffico
normale, a telaio circolare o quadrato con
suggello circolare articolato ed estraibile,
munito  di  guarnizione in  polietilene
antirumore. Prodotto dotato di dichiarazione o
certificazione ambientale di prodotto come
richiesto dal decreto MITE del 23 giugno
2022 paragrafo 2.5, peso ca kg 55: telaio
rotondo, H 100 mm,2 mm 850 - passo
d'uomo mm 600 minimi.

(Rif. E.P. Reg. Piemonte 2024 - Fognature -
Voce 08.A25.F25.005)

Pozzetti di accesso al nuovo serbatoio: 4.00 4.00
Pozzetti di stacco: 4.00 4.00
Sommano cad 8.00 70.24 561.92

Nr.40 |O.C.023

Compenso a corpo per realizzazione di
impianto antincendio in frazione Oro Negro,
consistente in:

1) fornitura, posa in opera e collaudo n.4
Idranti soprasuolo modello EUR a norma UNI
EN 14384 in ghisa DN 80 - DN 100 - tipo a
secco con scarico automatico antigelo,
completi di cartello di segnalazione, pozzetto,
raccordi alla condotta di alimentazione,
valvole ed ogni accessorio utile,

2) fornitura e posa in opera di n.4 Cassette
da esterno con portello pieno, dim. mm H
560 x 480 x 230; con maniglia e cerniere

A RIPORTARE 101,038.87
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STUDIO INSIEME INGEGNERIA CM_Cervatto_Lotto2Fin1mil23_ES

Numero INDICAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI IMPORTI

d'ordine E DELLE SOMMINISTRAZIONI Quantita -
par.ug.| lung. larg. H/peso Unitario Totale

RIPORTO 101,038.87

metalliche, prodotta in acciaio zincato,
verniciato in poliestere raggrinzante rosso
RAL 3000, per garantire una maggiore
resistenza agli agenti esterni. Completa di -
tubazione flessibile dotata di raccordi UNI
804 realizzati in ottone EN 1982 con
raccordatura a norma UNI 7422, - Lancia
frazionatrice a leva DN 70 INDUSTRIALJET
cod. 0222.074, - Chiave di manovra in
acciaio per idrante soprasuolo, - Sostegno
per tubazione di colore rosso Fire hose
system for fire service use DN 70.

Esclusi gli scavi e i rinterri e la fornitura e
posa della condotta portante per la linea anti
incendio. Compreso ogni altro onere per dare
il lavoro completo ed eseguito a regola d'arte.
(Prezzo analizzato)

1.00 1.00
Sommano a corpo 1.00 1,728.32 1,728.32

Nr.41 |0O.C.024.a

Fonitura a pie dopera di Tubazione in

polietiene  PE100RC ad elevatissima

resistenza alla fessurazione a triplo strato o

doppio strato coestrusi, per condotte di

distribuzione dell'acqua ad uso umano

conformi alla norma UNI EN 12201-2, alla

specifica tecnica PAS 1075 (Tipo 1): SDR 11,

PN 16, diam. 75 mm.

(Rif. E.P. Reg. Piemonte 2024 - Acquedotti -

Voce 07.P06.G15.235)

Tubazione di alimentazione rete anticendio:

- dal serbatoio alla frazione, diametro mm 75 100.00 100.00

- all'interno della frazione, diametro mm 75

(*lung. = 70+140+30) 240.00 240.00
Sommano m 340.00

Nr.42 |0.C.024.b

Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di

tubi in polietilene arrotolati; compreso

I'eventuale carico e trasporto da deposito di

cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a

livelletta, la formazione dei giunti mediante

manicotti di raccordo; compreso il collaudo,

prova idraulica ed ogni altro onere; per tubi

diam. 75 mm.

(Rif. E.P. Reg. Piemonte 2024 - Acquedotti -

Voce 07.A09.105.015)

Tubazione di alimentazione rete anticendio:

- dal serbatoio alla frazione, diametro mm 75 100.00 100.00

- all'interno della frazione, diametro mm 75

(*lung. = 70+140+30) 240.00 240.00
Sommano m 340.00 5.24 1,781.60

Nr.43 |0O.C.024.c

Fonitura a pie dopera di Tubazione in
polietlene  PE100RC ad elevatissima
resistenza alla fessurazione a triplo strato o
doppio strato coestrusi, per condotte di
distribuzione dellacqua ad uso umano
conformi alla norma UNI EN 12201-2, alla
specifica tecnica PAS 1075 (Tipo 1): SDR 11,
PN 16, diam. 40 mm.

(Rif. E.P. Reg. Piemonte 2024 - Acquedotti -
Voce 07.P06.G15.220)

Tubazione per distribuzione acqua potabile,
integrazione, allacci, connessioni: diametro
mm 40 (1 pollice e mezzo) 100.00 100.00

A RIPORTARE 104,548.79

Cervatto L.145/2018 Contributi 2022 - MANO OPE Pagina 16
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CM_Cervatto_Lotto2Fin1mil23_ES

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario Totale

RIPORTO

104,548.79

Nr. 44

Nr. 45

Sommano m

0.C. 024.d
Posa in opera di tubazioni in polietilene alta
densita PN10, PN6, per condotte a pressione
per acqua potabile, compreso la posa dei
raccordi e pezzi speciali occorrenti, escluso
solo lo scavo ed il reinterro. Per tubi di
diametro esterno mm 40, 50 e 63.
(Rif. E.P. Reg. Piemonte 2024 - Opere Edili -
Voce 01.A19.E16.010)
Tubazione per distribuzione acqua potabile,
integrazione, allacci, connessioni: diametro
mm 40 (1 pollice e mezzo)

Sommano m

0.C. 025
MEZZI DI SERVIZIO Elicottero leggero per
trasporto al gancio con portata operativa non
superiore a 1200 kg, compresa ogni
operazione di carico e scarico, consumi,
personale di volo ed assistenza a terra,
compreso ogni onere accessorio. Per ogni
minuto di volo effettivo. fino a 1500 m s.I.m.,
con portata operativa di 600 kg, in fase di
trasporto.
Rotazioni cantiere - durata rotazione a/r 4
min:
- piastra di posa nuovo serbatoio di accumulo
a monte Oro Negro: (*par.ug. =
int((10*2700+50+1100)/600))
- elementi terramesh (*par.ug. =
int((3405+1000)/600))
- materiali e mezzi vari
- escavatore a/r
- serbatoio

Sommano min

Parziale (Cat. A) LAVORI E FORNITURE
(OPERE COMPIUTE)

46.00

7.00
12.00
8.00
4.00

100.00

4.00

4.00
4.00
4.00
4.00

100.00

100.00
100.00

17.25 1,725.00

184.00

28.00
48.00
32.00
16.00
308.00

106,273.79

A RIPORTARE

106,273.79
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STUDIO INSIEME INGEGNERIA

CM_Cervatto_Lotto2Fin1mil23_ES

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

106,273.79

Nr. 46

Nr. 47

Nr. 48

Nr. 49

(Cat. B) COSTI PER LA SICUREZZA
CONTRATTUALI (PER APPRESTAMENTI E
PER RISCHI DA LAVORAZIONI
INTERFERENTI)

(Cat. B.1) APPRESTAMENTI (D.Lgs. 81/08 -
Allegato XV - punto 4.1.1 lett. a))

Sic. 001
RECINZIONE perimetrale di protezione in
rete estrusa in polietilene ad alta densita
HDPE peso 240 g/m2, di vari colori a maglia
ovoidale, resistente ai raggi ultravioletti,
indeformabile, fornita e posta in opera
mediante appositi paletti di sostegno in ferro
zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m.
Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori;
il tondo di ferro, l'infissione nel terreno per
almeno 70 cm dello stesso; le tre legature
per ognuno; il filo zincato posto alla base, in
mezzeria ed in sommita, passato sulle maglie
della rete al fine di garantirne, nel tempo, la
stabilita e la funzione; la manutenzione per
tutto il periodo di durata dei lavori,
sostituendo, o riparando le parti non piu
idonee; lo smantellamento, l'accatastamento
e l'allontanamento a fine opera. Altezza 1,80
m.
(Rif. E.P. Reg. Piemonte 2024 - Salute e
sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81_08 s.m.i -
Voce 28.A05.E05.015)
Delimitazione fissa aree di deposito e accessi
Sommano ml

Sic. 002.a
TRANSENNA zincata per delimitazione di
percorsi pedonali, zone di lavoro, passaggi
obbligati etc., lunghezza 2,00 m e altezza
1,10 m, trasporto, montaggio, successiva
rimozione e nolo fino a 1 mese.
(Rif. E.P. Reg. Piemonte 2024 - Salute e
Sicurezza sul lavoro - Voce 28.A05.E55.005)
Delimitazione aree interdette al transito,
primo mese

Sommano m

Sic. 002.b
TRANSENNA: solo nolo per ogni mese
successivo.
(Rif. E.P. Reg. Piemonte 2024 - Salute e
Sicurezza sul lavoro - Voce 28.A05.E55.010)
Delimitazione aree interdette al transito, 3
mesi successivi

Sommano m

Sic. 003

BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri
edili, in materiale plastico, con superfici
interne ed esterne facilmente lavabili, con
funzionamento non elettrico, dotato di un WC
alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio
di raccolta delle acque nere della capacita di
almeno 200 |, di serbatoio di accumulo
dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della
capacita di almeno 50 I, e di connessioni
idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni
orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovra
avere una copertura costituita da materiale

3.00

80.00

6.00

6.00

80.00
80.00

7.22

577.60

6.00
6.00

3.62

21.72

18.00
18.00

0.88

15.84

A RIPORTARE

106,888.95
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CM_Cervatto_Lotto2Fin1mil23_ES

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

106,888.95

Nr. 50

Nr. 51

Nr. 52

che permetta una corretta illuminazione
interna, senza dover predisporre un impianto
elettrico. Compreso trasporto, montaggio,
smontaggio, preparazione della base,
manutenzione e spostamento durante le
lavorazioni. Compreso altresi servizio di
pulizia periodica settimanale (4
passaggi/mese) e il relativo scarico presso i
siti autorizzati. Nolo primo mese o frazione di
mese.
(Rif. E.P. Reg. Piemonte 2024 - Salute e
Sicurezza sul lavoro - Voce 28.A05.D25.005)
bagno di tipo chimico

Sommano cad

Sic. 004

BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri
edili, in materiale plastico, con superfici
interne ed esterne facilmente lavabili, con
funzionamento non elettrico, dotato di un WC
alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio
di raccolta delle acque nere della capacita di
almeno 200 |, di serbatoio di accumulo
dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della
capacita di almeno 50 I, e di connessioni
idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni
orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovra
avere una copertura costituita da materiale
che permetta una corretta illuminazione
interna, senza dover predisporre un impianto
elettrico. Compreso trasporto, montaggio,
smontaggio, preparazione della base,
manutenzione e spostamento durante le
lavorazioni. Compreso altresi servizio di
pulizia periodica settimanale 4
passaggi/mese) e il relativo scarico presso i
siti autorizzati. Nolo per ogni mese o frazione
di mese successivo al primo.

(Rif. E.P. Reg. Piemonte 2024 - Salute e
Sicurezza sul lavoro - Voce 28.A05.D25.010)

Sommano cad

Sic. 005

ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica
omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN
3-7, montato a parete con idonea staffa e
corredato di cartello di segnalazione. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati
gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed
ogni genere di trasporto, gli accessori di
fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a
fine lavori e quanto altro necessario per dare
il mezzo antincendio in efficienza per tutta la
durata del cantiere. Estintore a polvere
34A233BC da 6 kg.

(Rif. E.P. Reg. Piemonte 2024 - Salute e
Sicurezza sul lavoro - Voce 28.A20.H05.005)

Sommano cad

(Cat. B.2) MEZZI E SERVIZI DI
PROTEZIONE COLLETTIVA (D.Lgs. 81/08 -
Allegato XV - punto 4.1.1 lett. d))

Sic. 006.a
CARTELLONISTICA di segnalazione,
conforme alla normativa vigente, per cantieri

1.00

3.00

2.00

1.00
1.00

234.87

234.87

3.00
3.00

161.47

484.41

2.00
2.00

14.08

28.16

A RIPORTARE

107,636.39
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

107,636.39

Nr. 53

Nr. 54

Nr. 55

Nr. 56

mobili, in aree delimitate o aperte alla libera
circolazione.
Posa e nolo fino a 1 mese.
(Rif. E.P. Reg. Piemonte 2024 - Salute e
Sicurezza sul lavoro - Voce 28.A20.A10.005)
n. 10 per 1° mese

Sommano cad/mese

Sic. 006.b
CARTELLONISTICA di segnalazione,
conforme alla normativa vigente, per cantieri
mobili, in aree delimitate o aperte alla libera
circolazione.
Solo nolo per ogni mese successivo.
(Rif. E.P. Reg. Piemonte 2024 - Salute e
Sicurezza sul lavoro - Voce 28.A20.A10.010)
n. 10 per 3 mesi successivi

Sommano cad/mese

Sic. 007.a
CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i
tipi di segnali stradali. Posa e nolo fino a 1
mese.
(Rif. E.P. Reg. Piemonte 2024 - Salute e
Sicurezza sul lavoro - Voce 28.A20.A15.005)
n. 10 per 1° mese

Sommano cad/mese

Sic. 007.b
CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i
tipi di segnali stradali. Solo nolo per ogni
mese successivo.
(Rif. E.P. Reg. Piemonte 2024 - Salute e
Sicurezza sul lavoro - Voce 28.A20.A15.010)
n. 10 per 3 mesi successivi

Sommano cad/mese

Sic. 008
ILLUMINAZIONE MOBILE di recinzioni o
barriere di segnali, con lampade anche ad
intermittenza, alimentate a batteria con
autonomia non inferiore a 16 ore di
funzionamento continuo. Durata 1 anno
cadauna.
(Rif. E.P. Reg. Piemonte 2024 - Salute e
Sicurezza sul lavoro - Voce 28.A20.C10.005)
n. 10 per delimitazione area cantieri lungo la
strada comunale, per tutta la durata dei lavori
Sommano cad/anno

Parziale (Cat. B) COSTI PER LA
SICUREZZA CONTRATTUALI (PER
APPRESTAMENTI E PER RISCHI DA
LAVORAZIONIINTERFERENTI)

L'importo totale e pari a Euro 107,905.79
(diconsi Euro centosettemila
novecentocinque/79)

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

3.00

3.00

10.00
10.00

8.15

81.50

30.00
30.00

1.39

41.70

10.00
10.00

6.95

69.50

30.00
30.00

0.55

16.50

10.00
10.00

6.02

60.20

1,632.00

A RIPORTARE

107,905.79
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RIEPILOGO

Cat. A

Cat. B

LAVORI E FORNITURE (OPERE COMPIUTE) ...ccoovviiiiieeeee e
- Cat. A.01 - Opere sulla parete di versante e a protezione

della sede stradale. ...........oeevviiiiiiiiiiiiiii 77,416.69
- Cat. A.02 - Integrazione Acquedotto e rete anti incendio
(O 1038 N\ =T o o T PRSPPI 28,857.10

COSTI PER LA SICUREZZA CONTRATTUALI (PER APPRESTAMENT
E PER RISCHI DA LAVORAZIONI INTERFERENTI) ..ccoovvviiiiiiiiieie,
- Cat. B.1 - APPRESTAMENTI (D.Lgs. 81/08 - Allegato
XV -punto 4.1.11ett. @) .uvvvrrrrrnnininrrrrree s 1,362.60
- Cat. B.2 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE
COLLETTIVA (D.Lgs. 81/08 - Allegato XV - punto 4.1.1
[EE. d)) oo 269.40

TOTALE

106,273.79

1,632.00

107,905.79

98.488%

1.512%
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