

REGIONE PIEMONTE - PROVINCIA DI VERCELLI
COMUNE DI CERVATTO

Messa in sicurezza delle risorse idriche ed ambientali
del territorio comunale. Frazioni.
C.U.P. E67H22000210001

Riferimenti finanziamento intervento:

legge 30 dicembre 2018, n. 145, contributi assegnati per l' anno 2023
(comma 139 dell' articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come
modificato dall' articolo 20 del decreto legge del 6 novembre 2021 n. 152,
convertito dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233).

PROGETTO ESECUTIVO LOTTO 2

QUADRO ECONOMICO DI SPESA
DEL PROGETTO DEL LOTTO n.2

ELABORATI
TECNICI

EL.4

Data progetto:
Ottobre 2024

I tecnici incaricati:

Studio di Ingegneria Civile ed Ambientale
C.so Roma 17 - VARALLO (VC) - Tel.0163/53999



Dott. Ing. Roberto Mattasoglio
(Ordine Ing. Prov. di Vercelli n° A 566)
Dott. Ing. Donald Agliaudi
(Ordine Ing. Prov. di Biella n° A 246)
Dott. Ing. M. Luisa Gallo
(Ordine Ing. Prov. di Vercelli n° A 1039)


Dott. Ing. Maria Luisa Gallo
firmato digitalmente

(Ordine Ing. Prov. di Vercelli n° 1039 A)

Prot. n.

Prot. dell'Ente:

Estremi atto di approvazione progetto
di prefattibilita' tecnico economica:
Delibera Resp.Servizio n.19 del 10/10/'24



Studio Associato di Ingegneria Civile ed Ambientale
Ing. Roberto Mattasoglio, Ing. Donald Agliaudi, Ing. M. Luisa Gallo
C.so Roma, 17 - 13019 VARALLO (VC) - P. IVA 01997780026
Mobile: 3463942016 - Tel./fax 0163 53999
mail: lugallo72@gmail.com - pec: marialuisa.gallo2@ingpec.eu

**“Messa in sicurezza delle risorse idriche ed ambientali del
territorio comunale. Frazioni” - CUP: E67H22000210001**

Riferimenti finanziamento intervento: legge 30 dicembre 2018, n. 145, contributi assegnati per l'anno 2023 (comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dall'articolo 20 del decreto legge del 6 novembre 2021 n. 152, convertito dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233). **Importo complessivo Finanziato al comune di Fobello: € 1.000.000,00.**

LOTTO 2: Adeguamento opere di presa ed annessi all'acquedotto a servizio di frazione Oro Negro, regimazione delle acque e bonifica dissesto di versante a monte della strada comunale per Campo Cervo e implementazione della messa in sicurezza dalla caduta massi delle frazioni in sinistra orografica. Importo complessivo LOTTO 2: € 506.801,52.

**QUADRO ECONOMICO DI SPESA DI PROGETTO ESECUTIVO
DEL LOTTO N. 2**

Le valutazioni economiche, condotte per la stima dell'ammontare delle opere in progetto, si sono basate sostanzialmente sui **prezzi per le opere compiute**, comprensivi degli oneri per la sicurezza e per la mano d'opera, **desumibili dai Prezziari Regionali vigenti (Regione Piemonte vers. Marzo Anno 2024)**, applicando su taluni prezzi una maggiorazione o una riduzione in ragione di adeguamento ai prezzi del mercato locale.

Sono state condotte apposite analisi prezzi per le lavorazioni non menzionate nei suddetti prezziari. NON sono previsti interventi da compensare in economia.

Per tutto quanto sopra si propone il seguente Quadro Economico Generale di Spesa del progetto esecutivo del LOTTO n.2, da esaminare ed approvare da parte dell'amministrazione del Comune di Cervatto unitamente al progetto:

A) IMPORTO DEI LAVORI A CORPO COMPLESSIVO LOTTO 2	€	350.000,00
comprensivo degli oneri per la sicurezza contrattuali pari a € 1.632,00		
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1) Onorari e spese tecniche compreso Oneri previdenziali 4% per:		
(come da Determinazioni del comune di Cervatto n. 21, n. 22 e n. 23 del 24/05/202)		
Competenze geologiche CIG B062C7D441, quota LOTTO 2	€	3.380,00
Progettazione di fattibilità tecnico economica ed esecutiva		
Direzione Lavori, Contabilità e C.R.E.		
Adempimenti D.lgs. 81/2008 e s.m.e.i. 42.536,		
Lotto 2 CIG: B0630C9002	€	<u>42.536,00</u>
Totale spese tecniche	€	45.916,00
B2) Supporto al RUP (D.Lgs. 36/2023 art. 15 c.6)		
1% di A compreso Oneri 4%	€	3.500,00
B3) IVA:		
IVA sui lavori, 22% su A	€	77.000,00
IVA su sp.tecn. 22% su B1	€	<u>10.101,52</u>
Totale IVA	€	87.101,52
B4) Somme non soggette a IVA:		
B4.1) Accantonamento art.45 c.5 D.Lgs. 36/2023		
e s.m.i. (0,4% di A pari al 20% del 2% di A)	€	1.400,00
B4.2) Oneri accessori per spese di pubblicità e gara,		
Validazione, Fondo per accordi bonari ed espropri,		
imprevisti, IVA accessoria e arr.	€	<u>18.884,00</u>
<u>Totale Somme non soggette a IVA</u>	€	<u>20.284,00</u>
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	156.801,52
		€ <u>156.801,52</u>
IMPORTO TOTALE QUADRO DI PROGETTO	€	506.801,52